
入札参加者各位

高知市長　 桑名　龍吾

工事名

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

質疑回答書

1

番号

　受変電設備改修について専門業者に確認し
たところ、機器調達及び現地改修作業を含め
た所要期間が約8～11か月との回答でした。
受注後に機器調達等の事情により契約工期内
での完了が困難となった場合、工期延長協議
の対象となるものと考えてよろしいでしょう
か。

令和8年6月25日

愛宕中学校受変電設備更新工事

回 答質 疑 事 項図面番号

　受注者の責めに帰すことができない事由による工
期の延長については、工事請負契約書第22条により
ます。


