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特記仕様書

1 工事名称

2『工事場所

3. 工事穫芭

ト一般共通事項

ー殺事項

2. 発生材の処理

3. 安全管理

ι 工事写真

5‘ 工事日報

6. 下請負者の報告

7. 施工条件

8. 事業損失補償

高知商業高等学校野球部グランド防球ネット等改修工事

高知市大谷 6番地

1)妨球ネット支柱ーブレ ス改修工事

2J I古球ネット・ワイヤー改修工事

3）武道館出入口前スロープ改修工事

図面及び特記事項に記載されていない事項は，全て国土交通省大臣官房官芹営繕部監修「建築工事

共通仕様書（平成13年）及び「建築改修工事共通仕様書（平成14年版） Jによる。

産業廃棄物の運徹l 処分等については， 11 13により適切に処分するものとし唱事前に監督職員

に処理計画書を提出する。

産業廃棄物の運搬或いは処分を他業者に委託する場合は，本工事についての書面による委託契約

を行い，処理計画書にその写しを添付する。

自己処分場で処分する場合は 1 その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出し，監督

職員の現地立会を受けたうえで承諾を得る。 （積替・保管についても同様とする）

産業廃棄物を搬出する全車両（台数）について．現場搬出時及び処分場到着時の各えさにつき 1枚

以上の写真撮影をし，随時監督職員に報告する。

（工事名，日付，車両ナンバー唱該当車両のその日の回数等を記入した黒板を入れて撮影する）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃掃法）を遵守し，工期内に最終処分（埋め立て処分，

海洋投入処分唱又は再生〕を終了しなければならない。また産業廃棄物管理表（以下マニフエス

ト）により適正に処理されていることを確認するとともに監督職員にその E票の写しを提出しな

ければならない。

ただし，廃掃；去を遵守した上で，工期肉に産業廃棄物の最終処分を終了することが函難な場合で，

監督職員が認める場合においては，工期肉に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。

この場合，マニフエストにより適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに，

監督職員にその 82票の写しを提出しなければならない。また 最終処分終了後速やかに E票の

写 lを樗刊1しなければならない。

なお，廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。

資材搬出入は学校登校時（午前8時30分）を避けること。

資材の搬出入時及び重機使用の作業時には交通誘導員を 1名以上常駐させること。

作業時は作業範函を明確に区分し，生徒等に危害がおよばないようする事。

ヱ事車作業車の乗入・作業時間・作業方法は施設を利用しながらの改修工事となるので

施設管理者＝監督職員・請負者の三者で十分協議の上、調整すること。

工事関係車両〈乗用車も含む〉が敷地内査通行する際lニは会必、ず誘導する者聖付け，管、行して公道まで通行する。
ま走，重下校時間帯や体み時間帯等は，車両の通行主中止する等必要な配置をする。

工事写真は E版とし 1 工事の肉容， B 1寸等必要事項を記入し 1部提出する。 CA4版台紙）

（工事検査詩の写真はネガ共に提出する。なお，デジ5ルカメラによる場合は，次による）
有効画素数は80万薗素以上とする。プリン告ーはフルカラー300dpi以上とする。

ネガに替えてデジ告ルデー舎を提出すること。その場合の記録媒体lまCD-Rを原則とする。

撮影方法は，建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方建築編」による。 ( 1. 2. 4) 

着工白から完成田まで工事内容，材料，機材，作業員出役状況，打合せ事項司監督職員の指示事

項，検査等必要事項を記入のうえ 1部提出する。 (1 2. 4) 

各下請負蓄については，下請負契約前に監督職員に報告する。

工事車両の駐車台数は3台程度は枝肉に駐車可

資材置き場についてもガードフェンスで固い10rr1程度校内に確保できるものとし

保管場所については施設管理者の指示するところとする。

地盤変動を原因とする建築物等の事業損失補償は高知市が定める事務要領によるロ

・予め覚書締結を指定する工事

。工事施工中及び完了後損害が発生した場合，その時点で覚書を締結する工事

9. 特別な材料の工法 建築工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は，監督職員の承諾を受けて当該材料

製造所の指定する工法による。

10. 事前調査 施工にあたっては、十分に事前調査を行ない、施工計画を作成した上で施工すること。

2. 仮設工事

1 工事用水・電力

2. 清掃・跡片付

3. 仮固い

構肉既存の施設（用水）

構肉既存の施設（電力〕

利用できる（無償）

利用できる（無償）

※原形の復旧 (2. 5. 1) 

作業エリアはガードフェンス等 CH=1800）で固い，夜間lま仮固いにライトロープ等を設置し注意

喚起をすること

3. 防球ネット支柱＝ブレース改修工事

1 鋼材 (7 2. 1) （表 72 1) 

一一五－－i- T- ~－－瓦 - T 一一干一一三一一－，－－11:--m--m－五
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ι 一一一一－ 1 - 一 十一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一

三三ご三二二亡二二二二二：二二二二二t二二二二二
H T Bは溶融亜鉛メッキ高力ボルト（ F 8 T棺当）とする。

2 5声ーンパッヲ Jレ 胴の種類

ボルトの種類

(7. 2. 6) ※観枠式

※羽子板ボルト

，喜融亜鉛メッキ晶とする。

3 溶融亜鉛めっき 種別 ※ A種 適用箆所 図示 ( 7. 12. 3) （表 14. 2. 2) 

4 あと施工アンカー 確認試験を行わない

引披耐力

( 14. I 3) 

5 プレース 材質 s s 400 形状 16 ¢ 溶融亙鉛メッキとする

6 塗装 材料 防火材料とする a

素地ごしらえ 鉄鋼菌 ※ C覆

鋳止塗料の種目l ※共仕 1 8. 3. 2の A種

塗装の種別 ※ F E 7 9 Jレ酸樹脂エナメル塗り B種

※水系 ※施工笛所 図示

(7.8.3) (18 3.3) 

C I 8 6. 3 l 

4. 防球ネット・ワイヤー改惨工事

荷E事ネット ネットの材質はポリエチレン（440T-44本－37.5m m 目）とする。

ただし、柱No.I～J区間の出入日新設ネットの材質はボリエチレン〔440T60本 37.5m m 目〕とする。

かがりロープの材質はポリヱチレン 4¢ とするロ

操作口 プの材質はポリヱチレン 8¢ とする。

2. ワイヤー ウインチワイヤーの材質i立、規格品6x 24亜鉛メッキ製9¢ JIS3525 とする。

ガイドワイヤーの材質l主、 規格品6x 24亜鉛メッキ製12ゆ JIS3525 とする。

支線ワイヤ の材質l主、 E鉛メッキ鋼より線 規格品1種A級 38mm2 JIS G3537 とする。

5 武道館出入口前スロ プ改修工事

1 モルイPル塗り 材料 保水斉lj，防水剤 吸水読整斉I］は監督職員の承諾するもの ( 15. 2. 2) 
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製造所 評価名簿による

高知市都市整備部公共建築課

課長｜課長補佐｜係長｜ 係

高知商業高等学校野球部グランド防球ネット等改修工事 意匠
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防球ネット支柱配置図 1:500 

※関球ネットの配置及び工事範囲は防球ネット配置図による 3塁側防球ネット工区
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No.3～5柱間・ No.D～F柱間詳細図
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現況平面詳細図 ※凡例1 : 50 解体工事部分を示す。 改修後平面詳細図 1 : 50 既存のままの部分を示す。
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口特記事項

当f乍業時間は原則として土・日曜の作業とし平日の授業の
利用に支障をきたさぬ様、整理整頓に務めること。

※やむをえず、作業が施設利用時に重なる場合は施設管理者

及び監督職員、請負者で調整し、生徒等の安全に支障が

ない様にすること。

溝ハツリ部分詳細図 1 : 5 側溝部分詳細図 1 : 5 
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