
ゼロ市債・余裕期間設定工事（フレックス方式）

第 号

円 　

（工事費）

円

円

m ～ m

（工事請負対象金額）

円

円

99.0 幅員　W =

(  t = 5 cm )

( W =

A = 608 ㎡

摘 要

工事請負対象金額 区画線工 溶融式区画線 L = m9915 cm )

費税相当額抜きの

表層

設計金額

内
　
　
訳

消費税及び地方

消 費 税 抜き 金額

消費税及び地方消

消費税込み金額

消費税及び地方

消費税及び地方

消費税相当額 

3.8

(補足材 28mm以上34mm未満 )

工 事 施 工 理 由

 　本工事を施工することにより、道路機能を回復させ、車両の円滑な通行および路面排水の向上を図るものである。

工 事 の 大 要

春野町 1113 号線 施工延長　L =

㎡舗装工 不陸整正 A = 608

8.0

施 工 方 法
道 路 維 持 課

工 事 場 所 高知市 春野町 弘岡上

請負
日工事日数 95

完 成 日 令 和 年 月 日

・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が
   確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

令 和 8 年 度

春野町1113号線舗装工事

部長設計 検算 係長 課長補佐 課長 副部長

 ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

見積参考資料



 

 

 

余裕期間設定工事に係る特記仕様書 

 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着工前に労働者の確保や建設資

材の調達を行うことができる期間（以下「余裕期間」という。）を、工期（実工期）の前に設定し

た工事（以下「余裕期間設定工事」という。）である。 

 

１ 余裕期間制度の方式 

本工事は、工期に余裕期間を設定した余裕期間設定工事（フレックス方式）とする。 

 

２ 定義 

(１) この特記仕様書において「余裕期間」とは、契約締結日の翌日から工事着工日の前日まで

の期間をいい、工事着工日とは受注者が任意に選定した実工期の始期をいう。  

(２) この特記仕様書において「実工期」とは、工事を実施するために要する期間であり、設計

書記載の工事日数以上を確保した準備期間と後片付け期間を含んだ期間をいい、工期の終

期日とは受注者が任意に選定した実工期の終期をいう。 

(３) この特記仕様書において「全体工期」とは、余裕期間と実工期を合わせたものをいう。 

 

３ 工期の設定 

(１) 本工事の工期は以下のとおりとする。 

全体工期   ：契約締結日の翌日から完成期限まで 

余裕期間   ：契約締結日の翌日から工事着工日の前日まで 

実工期    ：工事着工日から完成期限まで 

工事着工期限日：令和８年４月１日 

 (２) 工事請負契約書に記載する工期は、全体工期及び実工期とする。 

 

４ 前払金の請求 

本工事の前払金については、工事着工期限日以降に支払手続を行うことができる。 

 

５ CORINSへの登録 

受注時の登録を行う場合においては、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に

登録するものとする。 

工事期間及び技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。 

 

６ その他 

  その他取り扱いについては、「高知市余裕期間設定工事に係る事務取扱要領」の規定による。 



 

 
    

 

  直接工事費計    

        仮設工    
明細表  第4号

式 1  

明細表  第3号
式 1   

 

        区画線工    

        舗装工    
明細表  第2号

式 1  

明細表  第1号
式 1   

 

        作業土工    

      舗装工    

  

   

 

    春野町1113号線    

  道路維持    

  

   

 

道路維持･修繕    

本工事費     

   

 P. 2

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 

 
    

 

  請負工事費    

  消費税等相当額     

 
   

 

 
    

 

  工事価格    

    一般管理費等     

 
式 1  

 

 
    

 

  工事原価    

  現場管理費     

 
   

 

 
式 1   

 

    現場管理費    

  純工事費     

 
   

 

 
    

 

  共通仮設費計    

    共通仮設費率分     

 
式 1  
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



    

  

  

     

 

     

 
  

     

 

1　式　　　　当り

  

処分料   
再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As)
再生AS-4

殻運搬   
舗装版破砕 ,機械積込(小規模土工) ,DID区間無し ,4.5km以下 ,しない<標準
>(全ての費用)

施工Ｐ  第 3 号
m3 30    

処分費
m3 30    

舗装版破砕積込(小規模土工)   
しない<標準>(全ての費用)

処分料   
ｶｯﾀｰ汚泥
汚泥-1

処分費
ｔ 0.02 

施工Ｐ  第 2 号
㎡ 608    

L=15.3 km 単価表  第 1 号
m3 0.01 

12    

側溝清掃車運搬   

舗装版切断   
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ,15cm以下 ,しない<標準>(全ての費用) 施工Ｐ  第 1 号

ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 4

明細表　第　1号 明細表
作業土工

摘    要



    

  

  

  

     

 

     

 
  

  

     

 

     

 
  

  

     

 

     

 
  

    

     

 

1　式　　　　当り

    

平均幅員3.0m超 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準
>(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ無し

施工Ｐ  第 5 号
㎡ 608    

608    

表層(車道･路肩部)   

不陸整正   
補足材料有り ,平均厚さ28mm以上34mm未満 ,再生粒度調整砕石 RM-30 ,しない<
標準>(全ての費用)

施工Ｐ  第 4 号
㎡

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
舗装工

摘    要

 



    

  

  

  

     

 

     

 
  

  

     

 

     

 
  

  

 

     

 

     

 
  

    

     

 

     

 
  

    

 

99    

1　式　　　　当り

区画線設置   
溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しな
い<標準>(全ての費用) ,週休2日補正:現場閉所(月単位)

単価表  第 2 号
ｍ

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 6

明細表　第　3号 明細表
区画線工

摘    要

 



    

  

  

  

     

 

     

 
  

  

     

 

     

 
  

  

 

     

 

     

 
  

    

     

 

     

 
  

    

 

20    

1　式　　　　当り

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 3 号

人

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
仮設工

摘    要

 



  

     

  

     

  

     

  

     

*** 施工条件 ***
    運搬距離                          ：L=15.3 km

（          1    m3　当り 　　）

（        100    m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

側溝清掃車運転
 日 11.63 

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 11.63 

1×100/D
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単価表　第　1号 側溝清掃車運搬 単価表 （        100     ）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：L=15.3 km



    時間的制約の有無                  ：時間的制約:無
    作業時間帯                        ：標準
    塗布厚                            ：塗布厚1.5mm

*** 施工条件 ***
    施工区分                          ：溶融式･手動
    規格･仕様                         ：実線 15cm

（          1    ｍ　当り 　　）

（      1,000    ｍ　当り 　　）

諸雑費
5 %
対象額は摘要欄[1]の計

式 1    

軽油 [1]

一般用
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

㍑ 40    

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ [1]

区画線用 比重0.9 ㎏ 25    

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ [1]

1号(0.106～0.850mm)
JIS R 3301

㎏ 25    

路面標示用塗料 [1]

溶融 白 比重2.0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665

㎏ 570    

区画線設置 [溶融式(手動)]
実線 15cm
時間的制約:無

ｍ 1,000    
週休2日補正:現場閉所(月単位)

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容：溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費

用) ,週休2日補正:現場閉所(月単位)
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単価表　第　2号 区画線設置 単価表 （      1,000     ）



  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

    週休2日補正                       ：週休2日補正:現場閉所(月単位)

    塗料区分                          ：白
    ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                        ：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用
    1日未満の作業の適用(費用の内訳)   ：しない<標準>(全ての費用)

    舗装区分                          ：上記以外
    供用区分                          ：供用区間
    塗料規格(溶融式)                  ：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容：溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費

用) ,週休2日補正:現場閉所(月単位)
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単価表　第　2号 区画線設置 単価表 （      1,000     ）



  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

*** 施工条件 ***
    計上区分                          ：交通誘導警備員B
    勤務時間帯                        ：昼間勤務

（          1    人　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

交通誘導警備員B

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1.0  

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 人 当り
金額： 内容：交通誘導警備員B
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単価表　第　3号 交通誘導警備員 単価表 （          1     ）



工事価格まるめ区分 万円まるめ

諸経費等率指定 率指定しない

現場環境改善費の計上有無 計上しない

緊急工事の補正 補正しない

前払金支出割合 ３５％を超える（1.00）

契約保証に係る補正 金銭的保証

除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正 補正しない

施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費） 一般交通影響有り（２）－１

堤頂20ｍの補正 補正しない

技術者間接費の計上有無 計上しない

機器単体費の計上有無 計上しない

施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費） 一般交通影響有り（２）－１

単価適用地区 高知土木事務所　１地区(南部地区)

工種区分 舗装工事

ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理） 補正しない
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諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日 令和 8年 1月 1日



週休２日の補正 現場閉所（月単位）（補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(月単位)」と表示）

猛暑日期間（工期設定に関する事項） 猛暑日の期間を含む
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諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無 補正しない





































位 置 図N


