

質 疑 回 答 書

令和 8 年 4 月 1 日

入札参加者各位

高知市上下水道事業管理者

山本 三四年

工事名 仁淀川系揚水所電気設備整備工事（その2）

上記工事の質疑について下記のとおり回答します。

番号	図書番号	仕様書ページ	質 疑 事 項	回 答
1	—	—	本工事の機器について、現状業者様へ確認をしたところ工期内に納期が間に合わないとの回答がありました。工期延長は可能でしょうか。また延長する場合、延長期間等についてご教示下さい。	現在設定している工期で対応可能と考えております。工期中に受注者の責めに帰すことができない事由が発生した場合は、工事請負契約書第22条に基づき工期延長の協議に応じます。