
入札参加者各位

高知市長　 桑名　龍吾

工事名

上の工事について、下のとおり回答いたします。
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　図面のとおりとしてください。
　なお、公共建築改修工事標準仕様書(建築工
事編)(令和4年版)1.1.8によります。
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番号
図書
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質 疑 事 項 回 答

　既存防水立上り(S-F2)撤去後、下地調整は
必要ないのでしょうか。

質 疑 回 答 書

　この度の世界情勢での材料が入手できない
場合は工期を延長することは可能でしょうか
教授いただきたいです。

受注者の責めに帰すことができない事由に
よる工期の延長については、工事請負契約書
第22条によります。

令和　８年　４月　14日

旭東小学校南舎防水改修工事

　予定価格は実勢価格や現場実態を的確に反
映した形の設定に努めていますが、工事完成
に向けた経費の積算は業者間で異なっており
ますので、それぞれの実情での積算をお願い
します。
　また、契約締結後の急激な物価変動につい
ては工事請負契約書第26条及び運用マニュア
ルによります。
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この度の情勢による価格変動分は既に加味
されていますか。またされていない場合は入
札後に価格変動分の差額の協議はできますで
しょうかご教授いただきたいです。
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