

質 疑 回 答 書

令和 8 年 9 月 16 日

入札参加者 各位

高知市長 桑名 龍吾

工 事 名 愛宕町北久保線（愛宕町工区）舗装工事

上記工事の質疑について、以下のとおり回答します。

番 号	図面 番号	仕様書 ページ	質 疑 事 項	回 答
1			令和8年7月1日付 高知市「週休2日制工事」実施要領の一部改定について（お知らせ） 1改定内容 （1）土木工事について、各週休2日に対応する経費等の補正を廃止しました。（別紙資料） 見積参考資料 明細表第9号 取付管布設工【認証】単価表第5・6・7号には、週休2日補正：現場閉所（月単位）とありますが、諸経費計算情報（P68）には週休2日補正の記載がありません。当該工事の週休2日割増補正の計上についてご教示下さい。	明細表第9号「取付管布設工【認証】」に計上している3工種（取付管布設及び支管取付工（材工共）、硬質塩化ビニル管設置工（材工共）、砂基礎工）については、令和8年7月1日以後に積算を行う場合においても、現場閉所（月単位）の補正が必要となる工種であることから、これらの工種について「週休2日補正：現場閉所（月単位）」を適用しています。 また、上記3工種以外の工種については、令和8年7月1日以後に積算する工事から、「週休2日制工事（月単位）」を標準適用としています。 なお、週休2日制工事（月単位）の標準適用に伴い、各週休2日に対応する経費等の補正を廃止したことから、諸経費計算情報への記載はしていません。