

委託業務成績評定表 300万以上 課名 課

決 裁 欄	委託業務担当部		副部長	部長	契約担当部		副部長	部長
	係	係長	課長補佐	課長	係	係長	課長補佐	課長
委託業務名								
業務場所				業務委託料	円			
受注者				契約年月日	平成	年	月	日
				完了年月日	平成	年	月	日
				完了検査 年月日	平成	年	月	日
履行期間		自		総括監督員 職氏名				
		至		監督員 職氏名				
管理技術者氏名					管理技術者評定点	点		
第一次評定者職氏名					印			
第二次評定者職氏名					印			
最終評定者職氏名					印			
評価項目		第一次 評定者評定点		第二次 評定者評定点		最終 評定者評定点		評定計③
業務の 実施能力	業務実施体制							
	管理技術者の能力							
	主任担当技術者の能力							
業務の 実施状況	業務履行中の説明資料							
	調整及び説明、対応の迅速性							
	与条件の理解、業務への反映							
業務目的 の達成度	業務目的の達成度							
評定点の 計算	得点 ①							
	配点 ②							
	評定点 (65+35×①/②)							
業務履行中に生じた事由による減点 ④								
業務完了後に生じた事由による減点 ⑤								
総合点 (評定計③)+④+⑤		点						

注) 1 評定計③は、小数点以下第3位を四捨五入した数値とする。

2 評定点は、小数点以下を四捨五入した整数とする。

3 総合点は、各評定者の項目別合計である評定計③により算出される。

業務評定点（総合点）の内訳

業務名

受注者名

業務評定点（総合点：減点無し）	点
業務履行中に生じた事由による減点	点
業務完了後に生じた事由による減点	点

業務評定点（総合点：減点無し）の加減点数の評価項目別内訳

評価項目	評価の視点	項目の分類	指標	得点	配点
業務の実施能力	業務実施体制	業務態勢、自主管理	基礎		/
	管理技術者の能力	業務の全体把握、工程管理、取組姿勢、責任感の強さ、説明力（プレゼンテーション力）、協調性	基礎		/
	主任担当技術者の能力	他分野との調整、工程管理、取組姿勢、責任感の強さ、説明力（プレゼンテーション力）、協調性	基礎		/
業務の実施状況	業務履行中の説明資料（途中成果物）に関する評価	記載の程度、途中成果物の内容	基礎		/
	調整及び説明、対応の迅速性	基礎：打合せ内容の理解、記録、指示・協議事項への対応 創意工夫：設計提案等の説明（プレゼンテーション力）	基礎		/
			創意工夫		/
	与条件の理解、業務への反映（設計提案）	基礎：与条件の理解、円滑な業務遂行、技術的検討、仕様書・基準類の理解、施工に関する一般的な知識 創意工夫：創意工夫、積極的な提案、専門的な知識、法令等の理解、特定行政庁等との調整	基礎		/
創意工夫				/	
業務目的の達成度	業務目的の達成度	記載の程度、成果物の内容	基礎		/
	課題への対応	課題（物理的条件、社会的条件、要望、コスト）への対応	創意工夫		/
小計（基礎項目）					/
小計（創意工夫項目）					/
合計					/

（表の見方）

- 1) 評定点は6.5点を標準として加減点最大±3.5点で算出している。
- 2) 加減点数の項目別の配点は、業務内容によって異なる。
- 3) 本業務の受託者が得点した点数を項目別に指標化している。
- 4) 指標は0を標準（加減点なし）とし、-1.00から+1.00までの整数で表示している。
- 5) 「創意工夫の余地の小さい業務」については、創意工夫項目の評価を行わない。
- 6) 業務履行中及び業務完成後に生じた事由による減点は本表で行う。（－表示で記入）

採点表 総括監督員用

評価項目	評価の視点	配点	得点率					得点	評価細目
			優	やや	普通	やや	劣		
			1.0	0.5	0	-0.5	-1.0		
業務実施能力	業務実施体制 実施体制 自主管理		評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 契約図書に基づき、実施体制を含む業務計画書等が期限までに提出された 提出された実施体制は、業務を適切に遂行できるような構成及び人員配置となっていた 業務計画書等に示された実施体制により、業務が履行されていた 第三者(管理技術者、担当者以外)によるチェックを行うなど自主的な品質管理の努力がされていた 	
	管理技術者の能力 管理技術者としての責務		評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.75) =2⇒「やや劣」(得点率-0.5) =3⇒「やや劣」(得点率-0.25) =4⇒「普通」(得点率±0) =5⇒「やや優」(得点率0.25) =6⇒「やや優」(得点率0.5) =7⇒「やや優」(得点率0.75) =8⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 業務の目的、内容及び業務の実施状況を把握していた 業務の目的、内容及び業務の実施状況を踏まえ、適時に適切な業務実施の方針を提示した 業務全体について、必要な工程管理を行った 発注者が十分な時間的余裕を持って実施状況の確認を行えるような工程管理を行った 打合せ等に参加し、状況を把握しつつ業務を統轄した 打合せ時などで自ら発言・提案を行い、積極的に配下の担当者を統率するなど、積極的に業務を統轄した 発注者に業務上必要な説明を行った 発注者が理解しやすいよう工夫して説明を行い、関係者と協調して成果をとりまとめた 	
	主任担当技術者の能力 主任担当技術者の役割		評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.75) =2⇒「やや劣」(得点率-0.5) =3⇒「やや劣」(得点率-0.25) =4⇒「普通」(得点率±0) =5⇒「やや優」(得点率0.25) =6⇒「やや優」(得点率0.5) =7⇒「やや優」(得点率0.75) =8⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 担当分野に関して、他の分野との調整を図った 担当分野に関して、他の分野との調整が適切に行われ、十分な成果が得られた 担当分野について、必要な工程管理を行った 発注者が十分な時間的余裕を持って実施状況の確認を行えるような工程管理を行った 打合せ等に参加し、状況を把握しつつ担当業務を行った 打合せなどで自ら発言・提案を行うなどして、積極的に業務を行った 発注者に業務上必要な説明を行った 発注者が理解しやすいよう工夫して説明を行い、関係者と協調して成果をとりまとめた 	
小計			/						
業務の実施状況	業務履行中の説明資料 (途中成果物)に関する評価	業務履行中の説明資料 (途中成果物)に関する評価	評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 途中成果物は、理解しうる表現で最低限の記載(書き込み)があった 途中成果物には十分な記載(書き込み)があり、理解しやすいように表現が工夫されていた 工程に影響を及ぼすような重大なミス(手戻り、差替え)は無く、業務目的に沿った内容であった ミスはほとんど無く、発注者の意図が十分反映された内容となっていた 	
	調整及び説明 対応の迅速性	調整及び説明 対応の迅速性	評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 打合せの結果や、発注者からの指示・協議事項に関する対応がなされた 打合せの結果や、発注者からの指示・協議事項に関する対応が迅速に行われた 打合せの結果や、発注者からの指示・協議事項への対応は、発注者の意図に沿ったものであった 打合せの結果や、発注者からの指示・協議事項への対応は、発注者の意図に十分応えるものであった 	
	与条件の理解 業務への反映 (設計提案)	与条件の理解 業務への反映 (設計提案)	評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 与条件や必要な項目についての検討がなされた 検討の内容は、業務の目的や内容に沿ったもので、発注者の意図に定めるものであった 業務を行う上で必要となる基準や法令類や施工方法等に関する知識を有していた 上記の知識が、設計内容に十分反映されていた 	
小計			/						
業務目的の達成度	業務目的の達成度	記載の程度	評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 成果物には最低限の記載(書き込み)があった 成果物には十分な記載(書き込み)があった 成果物の内容が理解しうる表現であった 成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた 	
	業務目的の達成度	成果物の内容	評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> 成果物の内容は、妥当なコストで、契約図書に示された所要性能を満たしていた 成果物の内容は、発注者の意図に照らして、運用コストを含めたコストの最適化や利用上の使い勝手に配慮されたものであった 成果物の内容は、安全対策、環境施策への対応に配慮されていた 成果物の内容に、安全対策、環境施策への対応が十分反映されていた 	
	課題への対応	物理的条件 社会的条件 要望 コスト	評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)					<ul style="list-style-type: none"> ※評価しない 設計と条件、要望等に対する解決策に創意工夫が見られた 採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった 工事費について、バランスのとれたコスト配分がなされていた 事業予算に対して、費用対効果の増大が図られた 	
小計			/						
合計			/						
評定点			/ × 35 + 65 =						

採点表 監督員用 (建築)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)			評価細目				
		意匠	構造	積算	意匠	構造	積算		
業務実施能力	業務実施体制	実施体制 自主管理	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務履行当初において、各業務分担に業務を遂行するうえで必要最低限の人員配置がされていた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配置された人員は業務を効率的あるいは円滑に遂行出来る能力・人員数が確保されていた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務計画書等に示された実施体制により、業務が履行されていた
	管理技術者の能力 (業務全体に関する評価)	業務の全体把握	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の目的及び内容を把握していた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の目的及び内容に沿った適切な方針を提示した
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の実施状況を把握していた
		工程管理	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の実施状況に応じて、適時に適切な方針を提示した
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表は、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表の計画内容には妥当性があった
		取組姿勢 責任感の強さ	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	必要な工程管理を行った
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ等に参加した
		説明力 (プレゼンテーション力) 協調性	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ時の発言や提案が積極的になされた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務を統轄した
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	強い責任感を持って、主体的に業務を統轄した
	主任担当技術者の能力 (担当分野に関する評価)	他分野との調整	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の実施方針等に対する説明がなされた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解する姿勢が見られた
		工程管理	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当分野に関して、他の分野との調整を図った
得点						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	他の分野との調整はすみやかに行われた	
取組姿勢 責任感の強さ		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	他の分野との調整の結果、業務上の対応が図られた	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	他の分野との調整の結果、的確で十分な対応が図られた	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表(分野別)には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた	
説明力 (プレゼンテーション力) 協調性		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表(分野別)の計画内容には妥当性があった	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当分野について必要な工程管理を行った	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った	
小計		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ等に参加した	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ等において、発言や提案が積極的になされた	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当分野の成果物の取りまとめを行った	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の取りまとめについて、業務期間を通して、責任を持った一貫した対応がなされていた	
		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	分野別の業務の実施方針等に対する説明がされた	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解する姿勢が見られた	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した	
			意匠	構造	積算	意匠	構造	積算	
業務の実施状況	業務履行中の説明資料 (途中成果物)に関する評価	記載の程度	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	途中成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	途中成果物には十分な記載(書き込み)があった
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	途中成果物の内容が理解しうる表現であった
		途中成果物の内容	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	途中成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程に影響を及ぼすような重大なミス(手戻り、差替え)は無かった
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ミスは簡易に修正出来る軽微なもののみであった、又はほとんど無かった
	調整及び説明 対応の迅速性	打合せ内容の理解、記録	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	途中成果物は概ね業務の目的に沿った内容であった
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	途中成果物は発注者の意図が十分反映されていた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せごとに打合せ記録簿が作成された
		指示、協議事項への対応	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿は、迅速かつ的確に作成された
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ後に対応(追加資料送付、進捗状況連絡等)が図られた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ後の対応は、的確かつ十分に行われた
		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対して、対応がなされた	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対して、対応は迅速に行われた	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に沿ったものであった	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に十分応えるものであった	
			意匠	構造	積算	意匠	構造	積算	

採点表 監督員用 (建築)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)			評価細目				
		意匠	構造	積算	意匠	構造	積算		
業務の実施状況	調整及び説明 対応の迅速性	※評価しない							
		設計提案等の説明 (プレゼンテーション)	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	説明資料が準備されていた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	説明資料は、代替案と比較した結果を示すなど、分かり易く適切な内容であった
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	提案の趣旨や内容が理解しうる説明であった
	与条件の理解 業務への反映 (設計提案)	設計と条件の理解 円滑な業務執行 技術的検討	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当初の与条件を含め、業務の各段階で必要な情報の収集が図られていた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	与条件等の情報が理解・分析され、業務の履行に活かされていた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の各段階で必要な検討がなされていた
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	検討の内容は、業務の目的や内容に沿ったもので、発注者の意図に応えるものであった
		仕様書 基準類の理解	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事標準仕様書や各種基準、基本法令等(以下、「標準仕様書等」という。)を概ね理解していた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者側の指導が必要ないほど、標準仕様書等を十分に理解していた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実施方針や検討成果は、標準仕様書等に概ね沿った内容となっていた
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実施方針や検討成果は、発注者の指導が必要ないほど標準仕様書等を踏まえた内容となっていた
		施工に関する 一般的な知識	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工方法、仮設計画等に関する一般的な知識を有していた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工方法、仮設計画等の選択に、上記の知識が活かされていた
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	材料、機器等に関する一般的な知識を有していた
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	材料、機器等の選択に、上記の知識が活かされていた
	創意工夫 積極的な提案	※評価しない							
		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者の求めに応じて、成果物のレベルを向上させるための提案を行った	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物のレベルを向上させるための提案が積極的に行われた	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	業務の目的、内容に沿った提案がなされた	
専門的な知識、法令等の 理解 特定行政庁等との調整	※評価しない								
	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設計提案等に必要となる専門的な知識や法令等を十分に理解していた		
	得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設計提案等に必要となる専門的な知識や法令等が、提案内容に十分活かされていた		
	得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特定行政庁等との関係者との調整を行った		
小 計	配点								
	得点								
業務目的の達成度	記載の程度	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物には十分な記載(書き込み)があった	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しうる表現であった	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた	
	成果物の内容	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、妥当なコストで、契約図書に示された所要性能を満たしていた	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、発注者の意図に照らして、運用コストを含めたコストの最適化や利用上の使い勝手に配慮されたものであった	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、安全対策、環境施策への対応に配慮されていた	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容に、安全対策、環境施策への対応が十分反映されていた	
	課題への対応	※評価しない							
		物理的条件 社会的条件	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	敷地条件等の物理的な与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
			得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
			得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	敷地周辺への配慮、ユニバーサルデザインへの対応等の社会的与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった	
要望 コスト		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用者の要望に対する解決策に創意工夫が見られた	
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった	
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事費について、バランスのとれたコスト配分がなされていた	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	事業予算に対して、費用対効果の増大が図られた		
小 計	配点								
	得点								
合 計	配点								
評 定 点	得点								

採点表 監督員(電気設備)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)		電気 積算		評価細目		
		配点	得点率	得点	電気		積算	
業務実施体制	実施体制 自主管理	配点			電気	積算	<input type="checkbox"/> 業務履行当初において、各業務分担に業務を遂行するうえで必要最低限の人員配置がされていた	
		得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 配置された人員は業務を効率的あるいは円滑に遂行出来る能力・人員数が確保されていた	
		得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務計画書等に示された実施体制により、業務が履行されていた	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第三者(管理技術者、担当者以外)によるチェックを行うなど自主的な品質管理の努力がされていた	
業務実施能力	業務の全体把握	配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務の目的及び内容を把握していた	
		得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務の目的及び内容に沿った適切な方針を提示した	
		得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務の実施状況を把握していた	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務の実施状況に応じて、適時に適切な方針を提示した	
	管理技術者の能力 (業務全体に関する評価)	工程管理	配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 当初提出された業務工程表には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 当初提出された業務工程表の計画内容には妥当性があった
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 必要な工程管理を行った
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った
	取組姿勢 責任感の強さ		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ等に参加した
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ時の発言や提案が積極的になされた
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務を統轄した
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 強い責任感を持って、主体的に業務を統轄した
説明力 (プレゼンテーション力) 協調性		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 業務の実施方針等に対する説明がなされた	
		得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった	
		得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者の意図を理解する姿勢が見られた	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した	
主任担当技術者の能力 (担当分野に関する評価)	他分野との調整	配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 担当分野に関して、他の分野との調整を図った	
		得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 他の分野との調整はすみやかに行われた	
		得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 他の分野との調整の結果、業務上の対応が図られた	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 他の分野との調整の結果、的確で十分な対応が図られた	
	工程管理		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 当初提出された業務工程表(分野別)には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 当初提出された業務工程表(分野別)の計画内容には妥当性があった
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 担当分野について必要な工程管理を行った
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った
	取組姿勢 責任感の強さ		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ等に参加した
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ等において、発言や提案が積極的になされた
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 担当分野の成果物の取りまとめを行った
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 成果物の取りまとめについて、業務期間を通して、責任を持った一貫した対応がなされていた
説明力 (プレゼンテーション力) 協調性		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 分野別の業務の実施方針等に対する説明がなされた	
		得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった	
		得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者の意図を理解する姿勢が見られた	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した	
小 計		配点			電気	積算		
業務の実施状況	業務履行中の説明資料 (途中成果物)に関する評価	記載の程度	配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 途中成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 途中成果物には十分な記載(書き込み)があった
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 途中成果物の内容が理解しうる表現であった
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 途中成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた
	途中成果物の内容		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 工程に影響を及ぼすような重大なミス(手戻り、差替え)は無かった
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ミスは簡易に修正出来る軽微なもののみであった、又はほとんど無かった
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 途中成果物は概ね業務の目的に沿った内容であった
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 途中成果物は発注者の意図が十分反映されていた
	調整及び説明 対応の迅速性	打合せ内容の理解、記録	配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せごとに打合せ記録簿が作成された
			得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ記録簿は、迅速かつ的確に作成された
			得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ後に対応(追加資料送付、進行状況連絡等)が図られた
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 打合せ後の対応は、的確かつ十分に行われた
指示、協議事項への対応		配点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者からの指示・協議事項に対して、対応がなされた	
		得点率			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者からの指示・協議事項に対して、対応は迅速に行われた	
		得点			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に沿ったものであった	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に十分応えるものであった	
		配点			電気	積算		

採点表 監督員(電気設備)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒劣(得点率-1) =1⇒やや劣(得点率0.5) =2⇒普通(得点率±0) =3⇒やや優(得点率0.5) =4⇒優(得点率1)		評価細目		
		電気	積算	電気	積算	
業務の実施状況	調整及び説明 対応の迅速性	設計提案等の説明 (プレゼンテーション)	※評価しない			
			配点		<input type="checkbox"/>	説明資料が準備されていた
			得点率		<input type="checkbox"/>	説明資料は、代替案と比較した結果を示すなど、分かり易く適切な内容であった
			得点		<input type="checkbox"/>	提案の趣旨や内容が理解しうる説明であった
	与条件の理解 業務への反映 (設計提案)	設計と条件の理解 円滑な業務執行 技術的検討	配点		<input type="checkbox"/>	当初の与条件を含め、業務の各段階で必要な情報の収集が図られていた
			得点率		<input type="checkbox"/>	与条件等の情報が理解・分析され、業務の履行に活かされていた
			得点		<input type="checkbox"/>	業務の各段階で必要な検討がなされていた
					<input type="checkbox"/>	検討の内容は、業務の目的や内容に沿ったもので、発注者の意図に応えるものであった
		仕様書 基準類の理解	配点		<input type="checkbox"/>	工事標準仕様書や各種基準、基本法令等(以下、「標準仕様書等」という。)を概ね理解していた
			得点率		<input type="checkbox"/>	発注者側の指導が必要ないほど、標準仕様書等を十分に理解していた
			得点		<input type="checkbox"/>	実施方針や検討成果は、標準仕様書等に概ね沿った内容となっていた
					<input type="checkbox"/>	実施方針や検討成果は、発注者の指導が必要ないほど標準仕様書等を踏まえた内容となっていた
		施工に関する 一般的な知識	配点		<input type="checkbox"/>	施工方法、仮設計画等に関する一般的な知識を有していた
			得点率		<input type="checkbox"/>	施工方法、仮設計画等の選択に、上記の知識が活かされていた
			得点		<input type="checkbox"/>	材料、機器等に関する一般的な知識を有していた
					<input type="checkbox"/>	材料、機器等の選択に、上記の知識が活かされていた
	創意工夫 積極的な提案	※評価しない				
		配点		<input type="checkbox"/>	発注者の求めに応じて、成果物のレベルを向上させるための提案を行った	
		得点率		<input type="checkbox"/>	成果物のレベルを向上させるための提案が積極的に行われた	
		得点		<input type="checkbox"/>	業務の目的、内容に沿った提案がなされた	
専門的な知識、法令等の 理解 特定行政庁等との調整	※評価しない					
	配点		<input type="checkbox"/>	設計提案等に必要となる専門的な知識や法令等を十分に理解していた		
	得点率		<input type="checkbox"/>	設計提案等に必要となる専門的な知識や法令等が、提案内容に十分活かされていた		
	得点		<input type="checkbox"/>	特定行政庁等の関係者との調整を行った		
小 計		電気	積算	電気	積算	
	配点					
業務目的の達成度	記載の程度	配点		<input type="checkbox"/>	成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった	
		得点率		<input type="checkbox"/>	成果物には十分な記載(書き込み)があった	
		得点		<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しうる表現であった	
				<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた	
	成果物の内容	配点		<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、妥当なコストで、契約図書に示された所要性能を満たしていた	
		得点率		<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、発注者の意図に照らして、運用コストを含めたコストの最適化や利用上の使い勝手に配慮されたものであった	
		得点		<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、安全対策、環境施策への対応に配慮されていた	
				<input type="checkbox"/>	成果物の内容に、安全対策、環境施策への対応が十分反映されていた	
課題への対応	※評価しない					
	物理的条件 社会的条件	配点		<input type="checkbox"/>	敷地条件等の物理的な与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた	
		得点率		<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった	
		得点		<input type="checkbox"/>	敷地周辺への配慮、ユニバーサルデザインへの対応等の社会的与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた	
				<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった	
	要望 コスト	配点		<input type="checkbox"/>	利用者の要望に対する解決策に創意工夫が見られた	
		得点率		<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった	
		得点		<input type="checkbox"/>	工事費について、バランスのとれたコスト配分がなされていた	
			<input type="checkbox"/>	事業予算に対して、費用対効果の増大が図られた		
小 計		電気	積算	電気	積算	
	配点					
合 計	配点					
	得点					
評 定 点						

採点表 監督員用(機械設備)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)		評価細目			
		機械	積算	機械	積算		
業務実施能力	業務実施体制	実施体制 自主管理	配点		<input type="checkbox"/>	業務履行当初において、各業務分担に業務を遂行するうえで必要最低限の人員配置がされていた	
			得点率		<input type="checkbox"/>	配置された人員は業務を効率的あるいは円滑に遂行出来る能力・人員数が確保されていた	
			得点		<input type="checkbox"/>	業務計画書等に示された実施体制により、業務が履行されていた	
	管理技術者の能力 (業務全体に関する評価)	業務の全体把握		配点		<input type="checkbox"/>	業務の目的及び内容を把握していた
				得点率		<input type="checkbox"/>	業務の目的及び内容に沿った適切な方針を提示した
				得点		<input type="checkbox"/>	業務の実施状況を把握していた
						<input type="checkbox"/>	業務の実施状況に応じて、適時に適切な方針を提示した
		工程管理		配点		<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた
				得点率		<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表の計画内容には妥当性があった
				得点		<input type="checkbox"/>	必要な工程管理を行った
						<input type="checkbox"/>	発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った
		取組姿勢 責任感の強さ		配点		<input type="checkbox"/>	打合せ等に参加した
得点率					<input type="checkbox"/>	打合せ時の発言や提案が積極的になされた	
得点					<input type="checkbox"/>	業務を統轄した	
					<input type="checkbox"/>	強い責任感を持って、主体的に業務を統轄した	
説明力 (プレゼンテーション力) 協調性		配点		<input type="checkbox"/>	業務の実施方針等に対する説明がなされた		
		得点率		<input type="checkbox"/>	説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった		
		得点		<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解する姿勢が見られた		
				<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した		
主任担当技術者の能力 (担当分野に関する評価)	他分野との調整		配点		<input type="checkbox"/>	担当分野に関して、他の分野との調整を図った	
			得点率		<input type="checkbox"/>	他の分野との調整はすみやかに行われた	
			得点		<input type="checkbox"/>	他の分野との調整の結果、業務上の対応が図られた	
					<input type="checkbox"/>	他の分野との調整の結果、的確で十分な対応が図られた	
	工程管理		配点		<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表(分野別)には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた	
			得点率		<input type="checkbox"/>	当初提出された業務工程表(分野別)の計画内容には妥当性があった	
			得点		<input type="checkbox"/>	担当分野について必要な工程管理を行った	
					<input type="checkbox"/>	発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った	
	取組姿勢 責任感の強さ		配点		<input type="checkbox"/>	打合せ等に参加した	
			得点率		<input type="checkbox"/>	打合せ等において、発言や提案が積極的になされた	
			得点		<input type="checkbox"/>	担当分野の成果物の取りまとめを行った	
					<input type="checkbox"/>	成果物の取りまとめについて、業務期間を通して、責任を持った一貫した対応がなされていた	
説明力 (プレゼンテーション力) 協調性		配点		<input type="checkbox"/>	分野別の業務の実施方針等に対する説明がなされた		
		得点率		<input type="checkbox"/>	説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった		
		得点		<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解する姿勢が見られた		
				<input type="checkbox"/>	発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した		
小 計		配点					
業務の実施状況	業務履行中の説明資料 (途中成果物)に関する評価	記載の程度	配点		<input type="checkbox"/>	途中成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった	
			得点率		<input type="checkbox"/>	途中成果物には十分な記載(書き込み)があった	
			得点		<input type="checkbox"/>	途中成果物の内容が理解しうる表現であった	
					<input type="checkbox"/>	途中成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた	
	途中成果物の内容		配点		<input type="checkbox"/>	工程に影響を及ぼすような重大なミス(手戻り、差替え)は無かった	
			得点率		<input type="checkbox"/>	ミスは簡易に修正出来る軽微なもののみであった、又はほとんど無かった	
			得点		<input type="checkbox"/>	途中成果物は概ね業務の目的に沿った内容であった	
					<input type="checkbox"/>	途中成果物は発注者の意図が十分反映されていた	
	調整及び説明 対応の迅速性	打合せ内容の理解、記録		配点		<input type="checkbox"/>	打合せごとに打合せ記録簿が作成された
				得点率		<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿は、迅速かつ的確に作成された
				得点		<input type="checkbox"/>	打合せ後に対応(追加資料送付、進行状況連絡等)が図られた
						<input type="checkbox"/>	打合せ後の対応は、的確かつ十分に行われた
指示、協議事項への対応			配点		<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対して、対応がなされた	
			得点率		<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対して、対応は迅速に行われた	
			得点		<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に沿ったものであった	
					<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に十分応えるものであった	
		機械	積算	機械	積算		

採点表 最終評定者用 (建築)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率-0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)			評価細目			
		意匠	構造	積算	意匠	構造	積算	
業務目的の達成度	記載の程度	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物には十分な記載(書き込み)があった
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しうる表現であった
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた
	成果物の内容	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、妥当なコストで、契約図書に示された所要性能を満たしていた
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、発注者の意図に照らして、運用コストを含めたコストの最適化や利用上の使い勝手に配慮されたものであった
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、安全対策、環境施策への対応に配慮されていた
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	成果物の内容に、安全対策、環境施策への対応が十分反映されていた
	資料等の整理 指示、協議事項への対応	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿等の必要な書類が揃っていた
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿等の内容は理解しやすいよう表現が工夫されていた
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対する対応が図られていた
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対する対応は迅速で、内容的確なものであった
課題への対応	※評価しない							
	物理的条件 社会的条件	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	敷地条件等の物理的な与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	敷地周辺への配慮、ユニバーサルデザインへの対応等の社会的写条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
	要望 コスト	配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	利用者の要望に対する解決策に創意工夫が見られた
		得点率				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事費について、バランスのとれたコスト配分がなされていた
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	事業予算に対して、費用対効果の増大が図られた	
合計		配点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
評定点		得点				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

採点表 最終評定者用〔電気設備〕

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)			評価細目	
		電気	積算	電気	積算	
業務目的の達成度	記載の程度	配点			<input type="checkbox"/>	成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった
		得点率			<input type="checkbox"/>	成果物には十分な記載(書き込み)があった
		得点			<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しうる表現であった
					<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた
	成果物の内容	配点			<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、妥当なコストで、契約図書に示された所要性能を満たしていた
		得点率			<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、発注者の意図に照らして、運用コストを含めたコストの最適化や利用上の使い勝手に配慮されたものであった
		得点			<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、安全対策、環境施策への対応に配慮されていた
					<input type="checkbox"/>	成果物の内容に、安全対策、環境施策への対応が十分反映されていた
	資料等の整理 指示、協議事項への対応	配点			<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿等の必要な書類が揃っていた
		得点率			<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿等の内容は理解しやすいよう表現が工夫されていた
		得点			<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対する対応が図られていた
					<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対する対応は迅速で、内容的に確かなものであった
※評価しない						
課題への対応	物理的条件 社会的条件	配点			<input type="checkbox"/>	敷地条件等の物理的な与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
		得点率			<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
		得点			<input type="checkbox"/>	敷地周辺への配慮、ユニバーサルデザインへの対応等の社会的与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
					<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
	要望 コスト	配点			<input type="checkbox"/>	利用者の要望に対する解決策に創意工夫が見られた
		得点率			<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
		得点			<input type="checkbox"/>	工事費について、バランスのとれたコスト配分がなされていた
					<input type="checkbox"/>	事業予算に対して、費用対効果の増大が図られた
合 計		配点				
評 定 点		得点				

採点表 最終評定者用 (機械設備)

評価項目	評価の視点	配点、得点率、得点 評価細目チェック数 =0⇒「劣」(得点率-1) =1⇒「やや劣」(得点率0.5) =2⇒「普通」(得点率±0) =3⇒「やや優」(得点率0.5) =4⇒「優」(得点率1)			評価細目	
		機械	積算	機械	積算	
業務目的の達成度	記載の程度	配点			<input type="checkbox"/>	成果物には審査できる最低限の記載(書き込み)があった
		得点率			<input type="checkbox"/>	成果物には十分な記載(書き込み)があった
		得点			<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しうる表現であった
					<input type="checkbox"/>	成果物の内容が理解しやすいように表現が工夫されていた
	成果物の内容	配点			<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、妥当なコストで、契約図書に示された所要性能を満たしていた
		得点率			<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、発注者の意図に照らして、運用コストを含めたコストの最適化や利用上の使い勝手に配慮されたものであった
		得点			<input type="checkbox"/>	成果物の内容は、安全対策、環境施策への対応に配慮されていた
					<input type="checkbox"/>	成果物の内容に、安全対策、環境施策への対応が十分反映されていた
	資料等の整理 指示、協議事項への対応	配点			<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿等の必要な書類が揃っていた
		得点率			<input type="checkbox"/>	打合せ記録簿等の内容は理解しやすいよう表現が工夫されていた
		得点			<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対する対応が図られていた
					<input type="checkbox"/>	発注者からの指示・協議事項に対する対応は迅速で、内容的に確かなものであった
※評価しない						
課題への対応	物理的条件 社会的条件	配点			<input type="checkbox"/>	敷地条件等の物理的な与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
		得点率			<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
		得点			<input type="checkbox"/>	敷地周辺への配慮、ユニバーサルデザインへの対応等の社会的与条件・制約条件に対する解決策に創意工夫が見られた
					<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
	要望 コスト	配点			<input type="checkbox"/>	利用者の要望に対する解決策に創意工夫が見られた
		得点率			<input type="checkbox"/>	採用された創意工夫は、発注者の意図に照らして、合理的でレベルの高いものであった
		得点			<input type="checkbox"/>	工事費について、バランスのとれたコスト配分がなされていた
					<input type="checkbox"/>	事業予算に対して、費用対効果の増大が図られた
		機械	積算	機械	積算	
合 計		配点				
		得点				
評 定 点						