

平成 31 年 2 月 18 日

高知市立学校空調設備第一区整備事業及び 高知市立学校空調設備第二区整備事業の審査結果について

高知市立学校空調設備第一区整備事業及び高知市立学校空調設備第二区整備事業について、公募によるプロポーザル方式により優先交渉権者を次のとおり選定しました。

1 高知市立学校空調設備第一区整備事業

- (1) 審査日時 平成 31 年 2 月 14 日 (木) 9 : 30~11 : 00
- (2) 審査場所 高知市役所南別館 7 階 7 0 1 号室 (高知市本町五丁目 6 -13)
- (3) 参加状況
参加事業者 : 2 者
- (4) 審査結果
一位 (優先交渉権者) : 四電工・荒川電工・総コン特定事業共同企業体 170.99 点 (200 点満点)
次点候補者 : A 者 143.66 点 (200 点満点)
- (5) 委託期間
本契約締結日 (仮契約後, 議会における議案の議決をもって本契約となる。) から平成 32 年 3 月 15 日まで
- (6) 審査講評
本事業の目的である空調設備を可能な限り早期に整備するということに対し, 基本設計やモデル校の詳細設計の完了をはじめ, 施工体制の確立, 機器の先行手配など, 設計施工一括発注という事業手法のメリットを最大限に活かした優れた提案となっている。施工スケジュールにおいては長期休業期間に集中的に工事を行うよう計画されており, 児童生徒が教室の移動なく整備できるよう, 教育活動への配慮がなされている。次に地域経済貢献について, 代表は県外企業ではあるが, 機器購入先や施工に地元企業を積極的に採用するなど, 地元経済への貢献についても具体的に示されており, 且つ, 環境面においても地元へ利益還元する独自の提案を評価した。また, ライフサイクルコストにおいても最も低額な想定となっており, 適切な熱源とシステム構成の選定などが, ノウハウとして活かされている。

2 高知市立学校空調設備第二区整備事業

- (1) 審査日時 平成 31 年 2 月 14 日 (木) 13 : 30~16 : 00
- (2) 審査場所 高知市役所南別館 7 階 7 0 1 号室 (高知市本町五丁目 6 -13)
- (3) 参加状況
参加事業者 : 3 者
- (4) 審査結果
一位 (優先交渉権者) : 四電工・荒川電工・総コン特定事業共同企業体 170.99 点 (200 点満点)
次点候補者 : B 者 140.32 点 (200 点満点)
第 3 順位者 : C 者 140.31 点 (200 点満点)

(5) 委託期間

本契約締結日（仮契約後，議会における議案の議決をもって本契約となる。）から平成 32 年 3 月 15 日まで

(6) 審査講評

本事業の目的である空調設備を可能な限り早期に整備するということに対し，基本設計やモデル校の詳細設計の完了をはじめ，施工体制の確立，機器の先行手配など，設計施工一括発注という事業手法のメリットを最大限に活かした優れた提案となっている。施工スケジュールにおいては長期休業期間に集中的に工事を行うよう計画されており，児童生徒が教室の移動なく整備できるよう，教育活動への配慮がなされている。次に地域経済貢献について，代表は県外企業ではあるが，機器購入先や施工に地元企業を積極的に採用するなど，地元経済への貢献についても具体的に示されており，且つ，環境面においても地元へ利益還元する独自の提案を評価した。また，ライフサイクルコストにおいても最も低額な想定となっており，適切な熱源とシステム構成の選定などが，ノウハウとして活かされている。

| | | | | |
|---|-----|------|-------|--------------|
| 3 | 出席者 | 委員長 | 高岡 幸史 | 社会教育関係担当教育次長 |
| | | 副委員長 | 谷 了 | 財産政策課長 |
| | | 委員 | 岩原 圭祐 | 教育環境支援課長 |
| | | 委員 | 岡村 大 | 公共建築課長 |
| | | 委員 | 児玉 篤宗 | 環境政策課長 |
| | | 委員 | 溝淵 隆彦 | 学校教育課長 |
| | | 委員 | 和田 典子 | 教育政策課長 |