
・ 無

・ 給湯設備

項　　　目

一般共通事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

仕　様　書

１　工　事　概　要

２　工　事　仕　様

官公署その他への届出手続等

工事実績情報の登録

（請負金額500万円以上）

（受注，変更，完成時）

実施工程表

施工計画書・施工図

工事日誌

工事写真

下請負人の報告

各種提出書類様式

施工条件

1　工事場所

2　建物概要

建物名称

（注）延べ面積及び主要用途については建築基準法による表記

3　工事種目

4　別契約関連工事

5　工期

1　共通仕様

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成25年版）」

（以下，「標準仕様書」という。），「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成25年版）」（以下，「改修標準仕様書」という。）

及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成25年版）」（以下，「標準図」という。）による。

　なお，給水外線工事については，高知市水道局発行の「給水装置工事施工要領」による。

2　特記仕様

(1)　項目は，番号に○印の付いたものを適用する。

(2)　特記事項は， ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は，共に適用す

   　る。

(3)　特記事項に記載の（　　）内表示番号は，「標準仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

(4)　特記事項に記載の [　　] 内表示番号は，「改修標準仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

構造

・ 空気調和設備

・ 消火設備

・ 建築工事

・ 植栽工事

概成工期

特　　　記　　　事　　　項

　工事の着手・施工・完成に当たり，関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等を遅滞なく行う。

　受注者は，工事請負代金額が500万円以上の工事について，受注，変更及び完成時に，工事実績情報システム（コリンズ）に

　基づき，工事実績情報として「工事実績データ」を作成し監督職員の確認を受けた上，工事受注時は契約日から，登録内容の

　変更時は変更契約日から，そして工事完成時は完成日から，土曜日，日曜日，祝日等を除き10日以内に，登録の手続きを行わ

　なければならない。また，登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は，その写しを直ちに監督職員に提出しなければ

　ならない。なお，変更時と完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できるものとする。

　工事の着手に先立ち，実施工程表を作成し，１部提出する。

　なお，１ヶ月ごとに着工月から当該月までの工事実績及び半月程度ごとの出来高を当初計画と共に記入のうえ１部提出する。

　編１章２節に準じたものとする。

　施工図の記載内容及び記載水準は，建設大臣官房官庁営繕部監修の「建築・設備工事施工図の描き方（平成元年３月）」に準

　じたものとする。

　提出した施工計画書及び施工図の著作に係わる当該建物に限る使用権は，発注者に移譲するものとする。

　着工日から完成日まで工事内容，材料・機材搬入状況，打合せ事項，監督職員の指示事項，検査等必要事項及び次週の工事予

　定を記入のうえ１部提出する。（半月程度ごとに出来高を当初計画と共に記入する）

　工事写真はＥ版またはＦ版とし, 工事の内容, 日付等必要事項を記入し１部提出する。（Ａ４版台紙）

　撮影方法は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方（建築設備編）（改訂第３版）」による。 

　各下請負人については下請負契約前に監督職員に報告する。

　各種提出書類様式（ただし，契約に関する書類は除く。）については下記ホームページでダウンロード可能。

　　http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/61/

階数

・ 衛生器具設備

・ 都市ガス設備

・ 電気設備工事

・ 外構工事

延べ面積

(m2)

・ 給水設備

・ 液化石油ガス設備

・ 土木工事

・

主要用途

・ 給排水衛生設備工事

・

消防法施行令

別表第一

・ 給水外線

都市計画法に

基づく用途地域

(1.2.2)

・ 排水設備

・ 空気調和設備工事

・

(1.2.3)

備考

(1.1.3)

(1.1.4)

(1.2.1)

[1.2.2]

(1.2.4)

(1.2.4)

[1.1.3]

[1.1.4]

[1.2.1]

[1.2.3]

[1.2.4]

[1.2.4]

項　　　目

11

12

13

14

15

16

交通誘導員

施工中の環境保全等

室内空気汚染対策

（揮発性有機化合物）

揮発性有機化合物の

室内濃度の測定

発生材の処理

再生資源利用（促進）

計画書及び実施書の提出

（請負金額100万円以上）

高知市 都市建設部 公共建築課

特　　　記　　　事　　　項

　配置人員の資格

　・ １名以上／１班は交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を配置する工事

　・ その他，交通誘導に関し，専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置する工事

　なお，事前に監督職員に検定合格証の写し等の資格要件の確認できる資料を提出するものとする。

　また，警備員に変更が生じた場合は，速やかに監督職員に同様の資料を提出するものとする。

　塗料，シーリング材，接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては，当該製品のメーカーが作成した化学物質等安全データ

　シート（MSDS）を常備し，記載内容の周知徹底を図り，作業者の健康，安全の確保及び環境保全に努める。

　a)　合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティクルボード，ユリア樹脂板，壁紙，

　　　緩衝材，断熱材，保温材，仕上げ塗材

　　　→　Ｆ☆☆☆☆又は同等の大臣認定品とする。

　b)　塗料

　　　→　ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，スチレン，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを含有していない水性系の

　　　　　ものとする。

　c)　木材保存剤（防腐処理，防蟻処理等）

　　　→　クロルピリホリス，ダイアジオン，フェノフカルブを含有しない，非有機リン系の薬剤とし，加圧式防腐・防蟻処理

　　　　　は工場で行い，十分乾燥した後に現場搬入する。

　d)　内装用接着剤，木工事用接着剤，配管用接着剤，接合剤

　　　→　1)　ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，スチレン，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを含有していないもの

　　　　　　　とする。

　　　　　2)　フタル酸ジ‐ｎ‐ブチル，フタル酸ジ‐２‐ヘエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているも

　　　　　　　のとする。

　e)　家具，書架，実験台，什器，洗面化粧台，流し台

　　　→　a)，b)，c)，d)の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし，該当する材料がない場合はＦ☆☆☆又は同等品

　　　　　を使用する。

　上記を含む室内に関わる材料（建具，シール材，その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む。）についてはホルムアルデヒド，

　アセトアルデヒド，スチレン，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，フタル酸ジ‐ｎ‐ブチル，フタル酸ジ‐２‐ヘエチル

　ヘキシル，クロルピリホリス，ダイアジオン，フェノフカルブの有無または成分について一覧表に記入し，その資料を添付し

　て提出するものとする。

　※ 別契約の受注者にて実施

　濃度測定に際し，当該工事関係者とともに実施日等の調整を図り，協力すること。

　（参考）

　　測定法

　　　厚生労働省「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」による。

　　測定項目

　　　ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレン，パラジクロロベンゼン等。

　　測定箇所　　（　　　）箇所

　産業廃棄物の運搬, 処分等については，(1.3.9)により適切に処分するものとし，事前に監督職員に処理計画書を提出する。

　産業廃棄物の運搬或いは処分を他業者に委託する場合は，本工事についての書面による委託契約を行い，処理計画書にその写

　しを添付する。

　自己処分場で処分する場合は，その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出し，監督職員の現地立会を受けた上で

　承諾を得る。（積替・保管についても同様とする。）

　産業廃棄物の収集・運搬に当たっては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下，「廃棄物処理法」という。）施行令に基

　づく車両への表示及び書面の備え付けを行うこと。

　また，産業廃棄物及び建設発生土を搬出する車両について，現場搬出時及び処分場到着時の各々につき１枚以上の写真撮影を

　し，随時監督職員に報告する。

　（工事名，日付，車両ナンバー，該当車両のその日の回数等を記入した黒板を入れて撮影する。）

　廃棄物処理法を遵守し，工期内に最終処分（埋立処分，海洋投入処分又は再生）を終了しなければならない。

　また，産業廃棄物管理票（以下，「マニフェスト」という。）により適正に処理されていることを確認するとともに，監督職

　員にそのＥ票の写しを提出しなければならない。

　ただし，廃棄物処理法を遵守した上で，工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で，監督職員が認める場

　合においては，工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。

　この場合，マニフェストにより適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに，監督職員にそのＢ２票の写し

　を提出しなければならない。また，最終処分終了後速やかにＥ票の写しを提出しなければならない。

　なお，廃棄物処理法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。

　・ 引き渡しを要するもの　　　　　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

　・ 現場再利用を図るもの　　　　　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

　・ 再生資源化を図るもの　　　　　（・ コンクリート　　・ コンクリート及び鉄から成る建設資材

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 木材　　　　　　・ アスファルトコンクリート　　　　　　　　　　　　　　 ）

　・ 有価物処理を図るもの　　　　　（・ 金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ）

　・ 特別管理産業廃棄物の処理方法　（PCB使用機器　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

　　　特別管理産業廃棄物責任者を設置する。

　　　PCB使用機器は関係法令により適切に処理し，建物管理者に引き渡す。

　再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出は以下による。

　a)　建設資材の利用量の大小や有無に関らず，再生資源利用計画書及び実施書を「建設リサイクルデータ統合システム」によ

　　　り作成する。作成したデータは，「建設リサイクルガイドライン」の「様式１」により，紙に出力したものを完成資料と

　　　して提出すること。

　b)　建設副産物の発生量及び搬出量の大小や有無に関らず，再生資源利用促進計画書及び実施書を「建設リサイクルデータ統

　　　合システム」により作成する。作成したデータは「建設リサイクルガイドライン」の「様式２」により，紙に出力したも

　　　のを完成資料の一つとして提出すること。

資　　格

　１，２級交通誘導警備

　検定合格者

　交通誘導に関し，専門

　的な知識及び技能を有

　する警備員等

資　　格　　要 　 件

　交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実施試験を行い，専門的

　な知識・技能を有すると認めたもの

　警備業法における指定講習を受講したもの

　警備業法における基本的基礎教育及び業務別教育（警備業法 第２条第

　１項 第２号の警備業務）を現に受けているもので，交通誘導に関する

　警備業務に従事した期間（実務経験年数）が１年以上であるもの

　・ 本工事

(1.3.8)(b),(1.4.1)(b)

(1.3.9)

工　事　名

図　面　名

[1.3.9](b),[1.4.1](b)

(1.3.8)

[5.1.1]

[1.3.9]

[5.1.2]

特記仕様書（１）

項　　　目

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

工事の保険

契約保証

前払金支出割合区分補正

環境物品等の調達の推進

（グリーン購入法）

設備機材等

特別な材料の工法

現場表示板

工事用水・電力

砂利地業

保護砂

建設発生土の処理

電気主任技術者への報告

完成時の提出図書

取扱い説明

不当要求等への対応

不正軽油の使用の禁止

防火安全対策

特　　　記　　　事　　　項

　c)　a)及びb)の提出時には，作成したデータを電子媒体に保存したものと合わせて提出することとし，建設リサイクル法第18

　　　条に基づく書類の提出が必要な場合は，再生資源利用（促進）実施書の提出をもって，それに代わるものとする。

　d)　受注者は作成したデータを含め，再生資源利用（促進）計画書及び実施書を工事完成後１年間保存すること。

　e)　以上のことが行い難い場合は，監督職員にその旨を書面で報告し，監督職員の指示に従うこと。

　工事請負契約後，速やかに工事目的物，工事材料及び仮設物等に生じる損害を補償する保険を締結すること。

　保険期間は，工事着工のときから工事目的物の引渡までの期間とする。

　※ 金銭的保証方式

　・ 有

　本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「高知県グリーン購入基本原

　則・基本方針及び実施計画」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。

　本工事に使用する材料等のうち，特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。

　（順不同）また，「評価名簿による」と特記されたものについては，「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評

　価名簿」によるもの，又は評価の内容についてこれらと同等と認められるものとする。

　ただし，同等とする場合は，監督職員の承諾を受ける。

　標準仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は，監督職員の承諾を受け，当該メーカーの指定する工

　法による。

　・　地域住民への工事に関する情報提供のため，現場表示板を設ける。表示板には，工事名称，発注者名，施工者名，連絡先

　　　等を簡明に示す。

　※　その他法令等による次の表示板を必要に応じ見やすい箇所に掲げる。

　　　1)　建設業の許可票

　　　2)　建築基準法による確認済の表示

　　　3)　労災保険関係成立票

　　　4)　道路占有許可証

　　　5)　道路使用許可証

　　　6)　その他

　構内既存の施設（用水）  　・ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償 ）　　  　※ 利用できない

　構内既存の施設（電力）　  ・ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償 ）　  　　※ 利用できない

　原則として再生クラッシャランを使用する。

　原則として再生砂を使用し，その場合は六価クロム溶出試験結果を監督職員に提出する。

　・ 構内指示の場所に敷きならし　　　・ 構内指示の場所に堆積　　　※ 構外搬出適切処理

　電気設備の設置又は変更については電気主任技術者に報告し，工事立会や竣工検査等の実施，または届け出等に必要な書類

　図面等の提出について指示に従う。

　標準仕様書及び改修標準仕様書による。

　機器等はメーカー名，寸法，形式名，品番及び製造番号を記入する。

　a)　黒表紙金文字製本（Ａ４版）　　１部

　　　（　完成図，官公庁届出書，取扱説明書，保証書，

　　　　　機器決定図，各種試験成績書，サービス体制表，

　　　　　その他監督職員の指示するもの。　）

　b)　２ツ折り製本（Ａ３版）　　　　１部

　c)　ＣＡＤデータ（図面１枚につき１ファイル）

　引渡し時に施設管理者及び使用者等への取扱い説明を行う。

　暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下，「不当介入」という。）の排除については次による。

　a)　受注者は，暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受けたときは，その旨を直ちに監督職員に報告し，

　　　所轄の警察署に届け出なければならない。

　b)　受注者は，不当介入による被害を受けたときは，その旨を直ちに監督職員に報告し，所轄の警察署に届け出なければなら

　　　ない。

　c)　受注者は，監督職員及び所轄警察署と協力して，不当介入の排除措置を講じなければならない。

　d)　受注者が，不当介入の報告を怠った場合は，「高知市建設工事請負業者指名停止措置要綱」に基づき，指名停止措置を行

　　　うものとする。

　a)　受注者は，工事の施工に当たり，使用する車両及び建設機械等の燃料として，不正軽油を使用してはならない。

　　　不正軽油とは，地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。

　　　1)　軽油と軽油以外の炭化水素油（重油，灯油等）を混和したもの

　　　2)　軽油以外の炭化水素油（重油，灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油，灯油等）を混和して製造されたもの

　　　3)　自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油，水素等）

　b)　受注者は，県が使用燃料の採油調査を行う場合には，その調査に協力しなければならない。

　工事着手に当たり，火災等の災害の予防や使用部分と工事中の部分の安全を確保するため，別契約の関連工事業者と協議の上，

　工事中の消防計画書を作成し，当該施設の防火管理者の承諾を得て届出を行う。

更新日

・ 役務的保証方式

・ 無

作　成

作　図

係 係　長

年

※　要

・　要

※　要

課長補佐

 ・　不要

 ・　不要

 ・　不要

月

課　長

日

(1.4.1)

(1.4.2)

(1.7.2)

(1.7.3)

図 面 番 号

[1.4.1]

[1.4.2]

[1.8.3]

[1.8.4]

　施工計画書の記載内容及び記載水準は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針（平成25年版）」第１

平成26年１月21日

・ 発生材処理・ 撤去工事・ 浄化槽設備

7項学校

　施工時間　　　※ (1.3.3)，[1.3.3](a)(1)による

10 施工中の安全確保 　建築基準法（昭和25年法律第201号），労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関係法令等に定めるところによるほか，

　「建築工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編」（平成５年１月12日付け　建設省経建発第１号）に従うとともに，「建築工

　事安全施工技術指針」（平成７年５月25日付け　建設省営監発第13号）を参考に，常に工事の安全に留意して現場管理を行い，

　施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 (1.3.5) [1.3.5]

　

完成期限の（　　）日前　（　平成　　年　　月　　日　）・ 有

工事の現場着手は原則として，次の指定日以降とする。ただし，事前調査・仮設等については施設関係者及び

監督職員との協議により指定日以前の着手を可とする。 現場着手の指定日（　平成　　年　　月　　日　）

現場の施工については，（　平成　　年　　月　　日　）までに工事範囲内への備品搬入等が出来るようにすること。

設計

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

春野中学校下水道切替工事

高知市　春野町西分328番地

中学校 鉄筋コンクリート造他 3

　配置人員等　　（計　80　名）

春野中学校下水道切替工事

2014 3

　　　　　　　　・ その他の施工条件　（工事期間については，夏休み中及び夏休み後も予定しているため，作業時間等につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いては，学校関係者との協議による。また，学校生徒等，第三者への安全確保を確

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実に実施のこと。）

部分使用（工事請負契約書第33条第１項）　　平成　　 年　   月　　日からは，全ての室内部分を使用する。
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(12)(13)

(2)(22)(24)

(12)(26)

(28)(28)(28)

(14)(21)

項　　　目

機械設備特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

標識その他

配管材料

スリーブ

支持材料

変位吸収配管施工

フランジ接合

融着接合

メカニカル継手

特　　　記　　　事　　　項

　機器には，名称，記号及び設置年度を表記する。

　配管及びダクトには，識別を行い，管径，用途及び流れの方向を表示する。配管の識別は，原則として，JIS Z 9102（配管系

　の識別表示）によるものとし，識別方法及び色合いは監督職員の指示による。

　弁には，開閉等を記入した樹脂製標示板を取付ける。弁きょう等には，その内部に，系統名及び設置年度を記入した樹脂製標

　示板を入れる。

　原則として，国土交通省仕様とし，水密を要する部分は配管用ステンレス鋼鋼管及び水膨張性ゴムリングを用いる。

　屋外及びピット内配管の支持金物（形鋼振れ止め金物含む）及び吊り金物

　屋外及びピット内配管のインサート金物及びアンカーボルト

　一階土間コンクリート下部配管は，ステンレス製吊りボルトにてスラブ筋に支持する。

　建築物導入部やエキスパンションジョイント部は，フレキシブルジョイント等を使用した方法で施工する。

　埋設配管の屋内外接続部では，地盤沈下等の変位に対して可とう継手，伸縮可とう継手を設ける等の措置を講じる。

　排水及び通気配管については勾配確保に留意する。

　なお，図面に特別の記載なき場合は，伸縮継手，自在継手を使用しても良い。

　屋外及びピット内のフランジ接合材は，ステンレス製とし焼付防止処理を施す。なお，異種管のフランジ接合は，絶縁スリー

　ブ，絶縁ワッシャー等による絶縁フランジ接合とする。

　ポリエチレン管融着接合作業における技能者は，十分な経験と技能を有するものとする。

　メカニカル継手は伸縮可とう・離脱防止性能を有し，内外面エポキシ粉体塗装を施したものとする。

 配管の種別（取消線は本工事での使用が無いことを表すものとし，個別に記載がある場合には設計図面を優先する）

工種

給　　　水

汚　　　水

雑　排　水

通　　　気

ガ　　　ス

消　　　火

給　　　湯

冷　　　媒

機器ドレン

冷　温　水

冷　却　水

中　　　水

 (1)　配管用炭素鋼鋼管【SGP黒管】(JIS G 3452)

 (2)　配管用炭素鋼鋼管【SGP白管】(JIS G 3452)

 (3)　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管【SGP-VA】(JWWA K 116)

 (4)　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管【SGP-VD】(JWWA K 116)  

 (5)　水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管【SGP-HVA】(JWWA K 140)

 (6)　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管【SGP-HVD】

 (7)　配管用ステンレス鋼鋼管【SUS 304 TP-A】(JIS G 3459)

 (8)　一般配管用ステンレス鋼鋼管【SUS 304 TPD】(JIS G 3448)

 (9)　排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管【D-VA】(WSP 042)

(10)　排水用鋳鉄管(JIS G 5525)

(11)　硬質ポリ塩化ビニル管【水道VP】(JIS K 6742)

(12)　硬質ポリ塩化ビニル管【一般VP】(JIS K 6741)

(13)　硬質ポリ塩化ビニル管【薄肉VU】(JIS K 6741)

(14)　耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管【HIVP】(JIS K 6742)

(15)　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管【HT】(JIS K 6776)

(16)　架橋ポリエチレン管(JIS K 6769,6787)

(17)　ポリエチレン管(JIS K 6761,6762)

(18)　耐火二層管【内管VP】

(19)　耐火二層管【内管VU】

(20)　ダクタイル鋳鉄管(JWWA G 112,113,114)

(21)　水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144)又は建築設備用高密度ポリエチレン管

(22)　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管【SGP-VS】(WSP 041)

(23)　消火用ポリエチレン管

(24)　ガス用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

(25)　ガス用ポリエチレン管(JIS K 6774)

(26)　硬質ポリ塩化ビニル管【カラーVP】(JIS K 6741)

(27)　硬質ポリ塩化ビニル管【カラーVU】(JIS K 6741)

(28)　断熱材被覆銅管

（

（

場所

※ ステンレス製

※ ステンレス製

屋内露出

(4)

(24)

(6)

(2)(5)

(2)(3)

(4)

天井・PS内

(4)(11)

(18)

(18)

(18)

(24)

(2)(22)(24)

(6)(15)

(28)

(12)(26)

(2)(5)

(2)(3)

(4)(11)

・ 溶融亜鉛鍍金製

・ 溶融亜鉛鍍金製

床下暗渠内

(4)(11)

(12)

(12)

(12)

(24)

(2)(22)(24)

(6)(15)

(12)(26)

(2)(5)

(2)(3)

(4)(11)

屋外露出

(4)

(9)(26)

(9)(26)

(9)(26)

(24)

(2)(22)(24)

(6)

(26)

(2)(5)

(2)(3)

(4)

）

）

屋外埋設

(12)(13)

(12)(13)

(24)(25)

(23)

(14)(21)

備　　　考

(13)は125A以上とする

(13)は125A以上とする

(13)は125A以上とする

(1.1.7.4準拠)　[1.1.8.5準拠]

(2.2.1.2準拠)　[2.2.1.1準拠]

(2.2.2.27準拠)

(2.2.2.31準拠)

(2.2.4.1)　[2.2.2.1]

項　　　目

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

吊り及び支持

埋め戻し

埋設管の保護

埋設深さ

防食措置

保温，防露

塗装

はつり工事

あと施工アンカー

ダクト付属品

桝

防振施工

高知市 都市建設部 公共建築課

特　　　記　　　事　　　項

　原則として下図に従う。詳細は国土交通省仕様による。

　なお，屋外等で吊り金物による施工ができない場合には，ブラケット等にて管を支持し，配管荷重による管の移動を抑える。

　契約量水器までの埋設給水管及び埋設ガス管は管の周囲100mm程度に保護砂を入れる。

　契約量水器以降の埋設給水管及び埋設消火管は簡易保温筒で巻く。

　排水管は管が移動しないように中心程度まで埋戻す。ただし，土圧及び上載荷重が管きょの耐荷重を超える場合は，遮断用砂

　で巻立て，外圧に対して管きょを保護する。

　屋外埋設管の分岐及び曲り部には，地中埋設標を設置する。

　管を埋戻す場合は，土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミ又はビニル等のテープを埋設する。ただし，排水管は除く。

　管の地中埋設深さは，原則，車両道路では管の上端より600mm以上，それ以外では300mm以上とする。ただし，寒冷地では凍結

　深度以上とする。

　鋼管，鉛管のコンクリート内配管にはプラスチックテープ１／２重ね１回巻きとする。

　地中に埋設配管する鋳鉄管，鋳鉄異形管（メカ型継手共）及び特殊継手類にあってはポリエチレンスリーブ等の被覆を講じる

　こと。

　(ｲ)　ロックウール保温材

　(ﾆ)　簡易保温筒10mm

　亜鉛鍍金面の塗装下地は化学処理（エッチングプライマ）を施す。

　既存のコンクリート床，壁等の配管貫通部の穴開けは，原則として，ダイヤモンドカッターによる。

　あと施工アンカー作業における技能者は，あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとする。

　ウェザーカバーはステンレス製･給排気形･水切り付とし，ベンドキャップはステンレス製･深型･水切り付とする。

　原則，排気用には防鳥網，給気用には防虫網を設ける。

　コンクリート製の桝(工場製作品)には，仕上がり5cm程度に砂利又は砂等で基礎を施す。

　プラスチック製等の桝には，砂及び既製の複合材製基礎による基礎を施す。

　100kg以上の重量機器又は２階以上に設置の機器には，原則，防振基礎を施す。

　100kg以上の重量機器，又は電動機等により振動を生じる機器及び配管の固定部にはダブルナットやストッパーボルト等によ

　り緩み･脱落防止措置を施す。なお，ナットはアイマークにより締付けが確認できるようにする。

　天吊り機器には振止め用形鋼架台や斜材を用いる等して落下･傾き防止措置を適切に施す。また，天吊り機器と吊り金物との

　接続箇所毎に防振装置を設ける。

横走り管の吊り及び振れ止め最大支持間隔

分類

吊り金物による吊り

形鋼振れ止め支持

立て管の固定及び振れ止め箇所

固定

形鋼振れ止め支持

※ 掘削良質土

 保温の種別（取消線は本工事での使用が無いことを表すものとし，個別に記載がある場合には設計図面を優先する）

工種

給　　　水

排　　　水

給　　　湯

冷　媒　管

矩形ダクト

丸形ダクト

弁・継手類

場所
屋内露出

a(ﾊ)Ⅶ

a(ﾛ)Ⅶ

a(ﾛ･ﾍ)Ⅰ

A1(ﾛ)Ⅶ

J1(ﾛ)ⅩⅠ

O1(ﾛ)ⅩⅠ

a(ﾊ)

鋼管等

ビニル管等

鋼管等

ビニル管等

鋼管等

鋼管等

ビニル管等

・ 砕石

(ﾛ)　グラスウール保温材

(ﾎ)　簡易保温筒20mm

機 械 室
倉庫

b(ﾊ)Ⅶ

b(ﾛ)Ⅶ

b(ﾛ･ﾍ)Ⅰ

B(ﾛ)Ⅶ

I(ﾛ)ⅩⅠ

N(ﾛ)ⅩⅠ

b(ﾊ)

呼び径

15

2.0ｍ

1.0ｍ

―

―

最下階の床又は最上階の床

各階１箇所

各階１箇所

天井・PS内

(ﾆ)

(ﾍ)

I(ﾛ)ⅩⅠ

N(ﾛ)ⅩⅠ

c2(ﾊ)

20 25

6.0ｍ

32

床下暗渠内

(ﾆ)

(ﾍ)

d(ﾊ)

40

(2.2.7.1準拠)

50

8.0ｍ

(ﾊ)　ポリスチレンフォーム保温材

(ﾍ)　簡易耐熱保温筒10mm

65

8.0ｍ

屋外露出

e3(ﾊ)Ⅶ

e3(ﾛ･ﾍ)Ⅰ

E3(ﾛ)Ⅶ

e3(ﾊ)

80 100

2.0ｍ

[2.2.5.1準拠]

屋外埋設

(ﾆ)

125

3.0ｍ

12ｍ

12ｍ

150

備　　　考

屋内空調用ドレンは保温付きとする

断熱材被覆銅管を保温する場合

保温材の厚さは各工種に準ずる

200

{下水道排水設備指針と解説}

(ﾄ)　簡易耐熱保温筒20mm

工　事　名

図　面　名

250 300

特記仕様書（２）

(2.2.6.3準拠)　[2.2.4.3準拠]

(2.2.7.1準拠)　[2.2.5.1準拠]

(2.2.7.2)　[2.2.5.2]

(2.2.7.3準拠)　[2.2.5.3準拠]

{給水装置工事施工要領}

(2.3.1.1準拠)　[2.3.1.1準拠]

(2.3.2.1)　[2.3.2.1]

[2.4.1.3]

[2.5.1.3]

{下水道排水設備指針と解説準拠}

{公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）準拠}

{建築設備検査資格者講習テキスト準拠}

項　　　目

21

22

23

24

メーカーリスト

打合せ事項

耐震施工

別途工事

支給品

その他

特　　　記　　　事　　　項

　設備機器の固定等は，国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の「建築設備耐震設計・施工指針

　（2005年版）」及び建設大臣官房官庁営繕部監修の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」　による。

　局部震度法による設計用標準震度は，構造体の耐震安全性の分類，設備機器の重要度及び設置階により，選定する。

　なお，施工に先立ち，耐震強度計算書を監督職員に提出し，承諾を受けるものとする。

　備考　100kg以上の機器に適用し，地域係数は1.0とする。

　

　　（注）指定メーカー以外の機材でも監督職員が同等品以上と認めた場合，もしくは評価名簿に記載されたものについてはこ

　　　　　れによらない。

更新日

施設の分類

重要機器

局部震度法による建築設備機器（水槽を除く）の設計用標準水平震度

設置場所

耐震クラス

上層階，屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

備考　（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度

設置場所

耐震クラス

上層階，屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

・ 床点検口

・ 洗面化粧台衛生器具

・ 給湯，空調機器のリモコン用配管，スイッチボックス

・ 消火器

・ その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

機　材　名

配　　　　　　　管

可　と　う　継　手

弁　　　　　　　類

衛   生   陶   器

水　栓　金　具　類

排水金物・マンホール類

Ｆ　Ｒ　Ｐ　水　槽

う ず 巻 ポ ン プ

汚水・汚物ポンプ

給　　　湯　　　器

電　気　温　水　器

量　　　水　　　器

厨　 房　 機　 器

小 型 鋼 板 ボ イ ラ ー

浴　　　　　　　槽

消   火   器   具

グ リ ス フ ィ ル タ ー

グ リ ス ト ラ ッ プ

送　　　風　　　機

換　　　気　　　扇

浄　　　化　　　槽

ガ　ス　コ　ッ　ク

ガ　ス　メ　ー　タ　ー

Ｆ　Ｒ　Ｐ　会　所

そ　　　の　　　他

官公庁等名

打合せ事項

官公庁等名

打合せ事項

官公庁等名

打合せ事項

・ ガス漏れ警報器

・ 特定の施設

・ 冷温水発生機

・ ボイラー

耐震安全性の分類

特定の施設

重要機器

S

2.0 (2.0)

1.5 (1.5)

1.0 (1.0)

耐震安全性の分類

特定の施設

重要水槽

S

2.0

1.5

1.5

作　成

作　図

・ 天井点検口

・ 電磁調理器（据置型）

メ　ー　カ　ー　名

・ 一般の施設

・ パッケージエアコン

・ ろ過機

一般機器

A

1.5 (2.0)

1.0 (1.5)

0.6 (1.0)

一般水槽

A

1.5

1.0

1.0

ＪＩＳ等による

トーゼン　　ゼンシン　　テクノフレックス

東洋　　キッツ　　巴　　前澤化成　　旭有機　　クボタ

ＴＯＴＯ　　ＬＩＸＩＬ

ＴＯＴＯ　　ＬＩＸＩＬ　　三栄水栓　　カクダイ

長谷川　　福西　　中部　　ダイドレ

積水　　日立化成　　三菱樹脂　　ブリヂストン

荏原　　テラル　　川本

荏原　　テラル　　川本　　新明和

ハーマン　　リンナイ　　ノーリツ　　パーパス

四変テック　　ユパック　　日本イトミック

愛知時計　　金門　　東洋計器　

日本調理　　フジマック　　北沢

巴　　昭和　　ネポン

ＴＯＴＯ　　ＬＩＸＩＬ

立売堀　　横井

クラコ　　ホーコス

ホーコス　　下田

荏原　　テラル　　日立

三菱　　パナソニックエコシステムズ　　日立

国土交通省告示の構造基準に適合するもの

藤井　　光陽　　矢崎

愛知時計　　金門　　矢崎　　リコー

前澤化成　　アロン化成　　タキロン

国土交通省仕様適合品

係

一般の施設

重要機器

1.5 (2.0)

1.0 (1.5)

0.6 (1.0)

一般の施設

重要水槽

1.5

1.0

1.0

係　長

・ 天井及び壁開口に対する下地補強

・ シャワーユニット換気扇

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 水槽

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

打合せ日時

打合せ日時

打合せ日時

一般機器

B

1.0 (1.5)

0.6 (1.0)

0.4 (0.6)

一般水槽

B

1.0

0.6

0.6

課長補佐

・ ポンプ

平成

平成

平成

課　長

・ プロパンボンベ庫

・ レンジフードファン

年

年

年

日

月

月

月

図 面 番 号

日

日

日

{給水装置工事施工要領準拠}　{下水道排水設備指針と解説準拠}

・ スリーブ，箱入れの補強筋 ・ ガラリ ・ 窓枠アルミパネル

平成26年１月21日

(12)(26)

(12)(26)

(12)(26)

設計

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

春野中学校下水道切替工事

2014年 3月
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高知市 都市建設部 公共建築課

項　目

電気設備特記仕様

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 機材

 他工事との取り合い

 電線類

 電線管

 呼び線

 フラッシプレート材質

 カバープレート

 接地極

 埋設表示

 再使用機器

 絶縁抵抗等の測定

 補修など

 屋上・屋側の支持金物

 結露防止

 はつり

あと施工アンカー

  配線器具

 蛍光灯照明器具・蛍光管

特　記　事　項

 メーカーリストによる。

 はり貫通部の スリーブ     ※ 本工事    ・ 別途工事

              補  　強     ・ 本工事　　※ 別途工事　

 自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み，補強及びドアーチェック，フロアーヒンジ 

                                                    ・本工事　　※ 別途工事

 天井埋込型器具の取付箇所の下地材の切込み及び補強      ・ 本工事　　※ 別途工事(墨出しは本工事)　

 天井点検口の取付箇所の下地材の切込み及び補強    　 ・ 本工事　　 ※ 別途工事(墨出しは本工事)

 軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地材の切込み及び補強     ※ 本工事　　・ 別途工事

 埋込型分電盤，端子盤等の 仮　　枠     ※ 本工事    ・ 別途工事

 　　　　　　　　　　     補　　強     ・ 本工事　　※ 別途工事

 照明器具，幹線等の吊ボルト用インサート     ※本工事　　・ 別途工事

 屋内の電気室，自家発電室などの基礎，防油堤，ピット(ふたを含む)     ・ 本工事  ※ 別途工事 　

 屋外の受変電設備基礎     ※ 本工事　 ・ 別途工事

 動力機器（電動機など）への接続     ※ 本工事　 ・ 別途工事

 電話保安器用接地     ※本工事　 ・ 別途工事

 ＥＭケーブルとする。ＥＭケーブルで規格等の記載のないものは，ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成さ

 れたものとする。

 耐火ケーブル(ＦＰ)及び耐熱ケーブル(ＨＰ)はシースに耐燃性ポリエチレンを用いたものとする。

 屋外露出配管

 　　鋼管を使用する場合　　　※溶融亜鉛めっき　　・プライマ処理後指定色塗装（２回塗り）

 　　ビニール電線管を使用する場合　　※カラー管を使用する

 ＰＦ管は単層管（タイプ－25）とする。

 ・ 樹脂製    ・ 新金属    ・ ステンレス

 用途別表示としてシール等を貼付する。

 ※ 下記による。なお接地棒ＥＢの長さは1,500mmとする。

 ・ 図面特記による。

 雷保護設備用及び共同接地極の表示      ・黄銅板製　　　・ステンレス製

 上記以外の接地極及び地中配線の表示  80ﾛ x 300のコンクリート杭又は，プラスチック杭に方向種別を彫り込んだもの。

 ただし，舗装された場所は鉄製ピンとする。

 地中配線には電圧，線路長に関係なく標識シート（ダブル）を管頂と地表面の中間に設ける。

 取外し再使用機器は，清掃及び絶縁抵抗測定の上，取付のこと。

 工事着手前に既存の電気設備の絶縁抵抗等を測定し，測定表を監督職員に提出する。

 工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。

 原則としてステンレス製とする。（装柱金物は除く）

 内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には，断熱材等を取り付ける。

 既存のコンクリート床・壁などの配管貫通部の穴開けは，原則としてダイヤモンドカッターを用いる。

 あと施工アンカー作業における技能者は，あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとする。

 タンブラスイッチは大角型連用形（ネーム入）とする。

 壁付コンセントは原則として大角型連用形とし，連用形以外はプラグ付とする。

 単相200Ｖ，発電機回路等のコンセントは，プレートに電圧・電源等の表示を行う。

 グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の判断基準適合品を優先的に使用する。

接地の種類

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

雷保護

高圧避雷器

記号

ＥＡＥＤ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＬ

ＥＬＨ

接地抵抗値

10Ω 以下

10Ω 以下

200Ω 以下

10Ω 以下

100Ω 以下

10Ω 以下

10Ω 以下

接地極

 ＥＢ（14φ）x ３連－２組

 ＥＢ（14φ）x ３連－２組

 ＥＢ（14φ）x ３連－２組

 ＥＢ（14φ）x ３連－２組

 ＥＢ（10φ）x １

 ＥＰ ×１

 ＥＢ（14φ）x ３連－２組

接地抵抗値は，施工後抵抗値の変動がないか確認する。

項　目

19

20

21

22

23

24

25

26

27

機　器　取　付　高

 照明器具等の接地

 照明器具用位置ボックス

 非常用照明の照度測定

 一般照明の照度測定等

 受変電設備

 テレビ共同受信設備

 構内埋設線路

 ハンドホール

 耐震施工

 壁付，壁掛形の機器等の取付高さは，図面に記載のない場合は原則として下表による。

 ただし，監督職員の指示により変更することがある。

名　　称

 ブラケット（一般）

 　　〃　　（踊場）

 　　〃　　（鏡上）

 避難口誘導灯

 廊下通路誘導灯

 スイッチ（一般）

 　　〃　（多機能トイレ）

 コンセント，電話用アウトレット，直列ユニット（一般）

 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　（和室）

 　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　（台上）

 コンセント（車庫）

 引込開閉器箱（低圧）

 分電盤，制御盤

 開閉器箱

 接地用端子箱

 雷保護接地端子箱

 接地極埋設標

 室内端子盤（廊下，室内）

 中間端子盤（ＥＰＳ，電気室）

 親時計

 子時計，スピーカ

 アッテネータ

 インターホン

 外部受付用インターホン子機

特　記　事　項

 接地線は原則として IE 1.6mm以上(緑色)とする。また，ケーブルの一芯を使用する場合は，緑色の芯線とする。

 

 ケーブル配線の位置ボックスは原則としてアウトレットボックスとする。

 ケーブル配線で照明器具が送り端子付のもの（定格電流15Ａ以上）及び配線が末端となるものは位置ボックス

 を設けなくてよい。

 各部屋２箇所以上を測定し，避難動線を考慮した位置とする。

 照明全数において，センサの動作及び機能の確認を含む照度測定を行い，測定結果を監督職員に提出する。

 　※照度測定            （　100%点灯時　　（　※夜間　　・昼間　））

 　　　　　　　　　　　　（　調光制御点灯時（　※夜間　　※昼間　））

 ※ SOG制御装置の外箱は原則としてステンレス製とする。

 ※ 変圧器に防振ゴムを取り付ける場合は，地震による変位を抑制するためのストッパを設ける。

 分岐器，分配器，直列ユニットはＢＳ・ＵＶ共用形(デジタル放送対応品)とする。　・双方向型

 電界強度の測定　　　　　 ・ 要　  ・ 不要

　 (a)受信レベル

 埋設深さ   ・　一般敷地　600mm以上

 地中管路には，管下50mm，管上100mm程度保護砂を入れる。

 ハンドホールは現場打ち，ブロックのどちらでもよい。

 設備機器の固定等は，国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の「建築設備耐震設計・施工指針

 （2005年版）」及び建設大臣官房官庁営繕部監修の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」　による。

 局部震度法による設計用標準震度は，構造体の耐震安全性の分類，設備機器の重要度及び設置階により，選定する。

 なお，施工に先立ち，耐震強度計算書を監督職員に提出し，承諾を受けるものとする。

施設の分類

重要機器

備考　100kg以上の機器に適用し，地域係数は1.0とする。

設置場所

上層階， 屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

備考　（）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

局部震度法による建築設備機器（水槽を除く）の設計用標準水平震度

耐震クラス

・特定の施設

・受変電設備　　・自家発設備　　・蓄電池設備　　　・無停電電源装置　　　・幹線用分電盤

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 （b）受信画質

耐震安全性の分類

特定の施設

重要機器

S

2.0

(2.0)

1.5

(1.5)

1.0

(1.0)

・　舗装道路　600mm以上

測　　点

床上～中心

〃

鏡上端～中心

床上～下端

床上～上端

床上～中心

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

〃

地上，床上～中心

床上～下端

地上～中心

床上～下端

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

　 (c）等価（C/N比）

・一般の施設

一般機器

A

1.5

(2.0)

1.0

(1.5)

0.6

(1.0)

一般の施設

重要機器

1.5

(2.0)

1.0

(1.5)

0.6

(1.0)

 （d）ビット誤り率

・　公道　800mm以上

取付高 （ｍｍ）

2,100

2,500

150

1,500以上

1,000以下

1,300

※1

300

150

150

800

1,500

1,500（上端1,900以下）

1,500

500

800

600

300

1,500

1,500（上端1,900以下）

（天井高）×0.9　※2

1,300

1,300

※1

一般機器

B

1.0

(1.5)

0.6

(1.0)

0.4

(0.6)

 　・昼光率

工　事　名

図　面　名

機　器　取　付　高

メ　ー　カ　ー　リ　ス　ト

　　　　　機材名

 電線管類・同付属品

 電線類等

 耐火・耐熱ケーブル

 配線器具類

 蛍光灯器具

 白熱灯器具

 非常用照明器具

 誘導灯器具

 ＨＩＤ灯

 換気扇

 指示電気計器

 保護継電器

 水位継電器

 高圧交流遮断器

 配線用遮断器

 漏電遮断器

 高圧限流ヒューズ

 高圧負荷開閉器

 電磁開閉器類

 高圧進相コンデンサ

 低圧進相コンデンサ

 高圧用変圧器

 自家発電装置

 蓄電池設備

 整流装置

　認定品目等で指定されているものは除く　

 交流無停電電源装置

　容量200KVA以下蓄電池を除く　

 一般放送装置（消防用以外）

 電気時計

 自動閉鎖装置

 非常放送装置

 非常警報装置（非常ベル）

 火災報知装置

 テレビ共聴機器

 ハンドホール蓋

 避雷針

 インターホン・ナースコール

 電話交換装置

 ホーム分電盤

 盤類

 舞台照明装置

 音響・映像装置

 中央監視制御装置

 昇降機設備

打　合　せ　事　項

 呼出ボタン（多機能トイレ）

 復帰ボタン（　　 〃 　　）

 廊下表示灯（　　 〃 　　）

 テレビ機器収容箱

 火報受信機（複合盤）

 副受信機

 火報総合盤

 ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

       〃      （都市ガス）

官公庁等名

打合せ事項

官公庁等名

打合せ事項

官公庁等名

打合せ事項

備考 ※1　別途監督職員と協議すること。

更新日

　　　　　メーカー名

 JISによる

 登録認定機関の認定を受けている旨の表示をしたもの

 JISによる

 岩崎電気　東芝ライテック　パナソニック　三菱電機照明　山田照明　日立製作所

 上記７社のほか　ヤマギワ　大光電機

 登録認定機関の認定証票が貼付されたもの

 岩崎電気　東芝ライテック　ＧＳユアサ　日立製作所　パナソニック　三菱電機照明　小糸工業

 日立製作所　パナソニックエコシステムズ　三菱電機　東芝ライテック

 JISによる

 オムロン　東芝　光商工　日立製作所　富士電機　三菱電機

 春日電機　オムロン　日立製作所　パナソニック　三菱電機

 東芝　日新電機　日立製作所　富士電機　三菱電機　明電舎　高岳製作所

 愛知電機工作所（※電圧7.2KVにおいて遮断電流12.5KA以下のもの）

 JISC8201-2-1による　

 JISC8201-2-2による　

 エナジーサポート　東芝　富士電機　三菱電機　日立製作所

 上記５社のほか　大垣電機　戸上電機製作所

 JISC8201，JEM1038による

 指月電機製作所　東芝　日新電機　ニチコン　パナソニック　三菱電機

 利昌工業（※モールドコンデンサに限る）

 JISによる

 愛知電機　ダイヘン　高岳製作所　東芝　日新電機　日立製作所　富士電機　パナソニック　三菱電機

 明電舎　四変テック　利昌工業（※モールド変圧器に限る）

 日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたもの

 防災電源用は登録認定機関の認定証票が貼付されたもの

 新神戸電機　古河電池　パナソニック　ＧＳユアサ　明電舎　サンケン電気

 京三製作所　サンケン電気　新神戸電機　高岳製作所　東芝　日本電気精器　日立製作所

 富士電機　古河電池　パナソニック　三菱電機　明電舎　ＧＳユアサ

 連動機構・装置等自主評定委員会の自主評定マークが貼付されたもの

 登録認定機関の認定証票が貼付されたもの

 登録認定機関の認定証票が貼付されたもの

 登録検定機関の検定合格証票が貼付されたもの

 ＤＸアンテナ　東芝ライテック　パナソニック　マスプロ電工　八木アンテナ

 大阪避雷針工業　日本避雷針工業　東京避雷針工業

 登録認定機関の適合マーク，技術基準適合自己確認マークが貼付されたもの

 パナソニック　東芝ライテック　日東工業　テンパール工業　河村電器産業　内外電機

 イトウテック　共栄電機工業　光電設

 松村電機製作所　アールディエス　パナソニック　丸茂電機

 パナソニック　ＴＯＡ　ソニー　ヤマハ　パイオニア　JVCケンウッド　三菱電機

 山武　パナソニック　東芝　富士通　日立製作所　富士電機システムズ　明電舎

※2　天井高が，2,500～3,000mmの場合に適用する。

作　成

作　図

〃

〃

〃

〃

床上～操作部

床上～中心

〃

〃

天井面～中心

係

打合せ日時

打合せ日時

打合せ日時

係　長

年

※1

1,800

2,000

1,800

800～1,500

1,500

800～1,500

300

（天井面）-200

平成

平成

平成

課長補佐

月

年

年

年

課　長

日

月

月

月

図 面 番 号

日

日

日

・ 電力ヒューズ（現用の定格値）を予備用に同数量納入し，電気室等に保管する。

※　指定メーカー以外の機材でも監督職員が同等品以上と認めた場合，若しくは評価名簿に記載

されたものについてはこれによらない。

 太陽光発電システム

 電気設備工事監理指針　平成25年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）による

 日立製作所　東芝エレベータ　日本オーチス・エレベータ　フジテック　日本エレベータ　三菱電機　菱電エレベータ施設

 電気設備工事監理指針　平成25年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）による

 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成25年版 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）による

 ＬＥＤ照明器具

 アイホン　ケアコム　パナソニック　東芝ライテック

 ＴＯＡ　東芝ライテック　ＪＶＣケンウッド　パナソニック

 シチズンＴＩＣ　セイコータイムシステム　パナソニック

 パナソニック　京セラ　東芝ＩＴコントロールシステム　三菱電機住環境システムズ　ＧＳユアサ　シャープアメニティシステム

 岩崎電気　東芝ライテック　パナソニック　三菱電機照明　遠藤照明

平成25年12月1日

 長さ１ｍ以上の入線しない電線管には1.6mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

 設　計

春野中学校下水道切替工事
32-3

特記仕様書（3）
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枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3
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プール排水切替弁廻り、左上図参照

プール排水切替弁廻り平面詳細図　　　　　S=1/100

125VU、既存RC製雨水桝（900x900）に接続
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配置図　　　　　S=1/500

注）当該図面のアスファルト舗装カッター切り、剥ぎ取り復旧は各建物別の平面図による。

TP-3中継ポンプ水槽、別紙参照

TP-4中継ポンプ水槽、別紙参照
（図番13）

TP-2中継ポンプ水槽、別紙参照

TP-1中継ポンプ水槽、別紙参照

プレハブ倉庫移設、仮置場

75（プール排水系統）

バタフライ弁125（BOX共）

チェッキ弁125（BOX共）

バタフライ弁125（BOX共）

432

（図番7、8）

（図番12）

（図番12）



小口径ビニル製インバート桝

止水キャップ付き防護蓋

止水キャップ付き防護蓋
Y

自在継手125

小口径ビニル製インバート桝

小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°

図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

図 面 名 称

高知市都市建設部公共建築課

3

現地盤高

GL±0より GL±0より 現地盤より

管　　底
桝　仕　様 蓋　類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

備　考
現地盤高

現地盤より

管　　底
桝　仕　様 蓋　類 備　考

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

-590+1598 自在継手100
L

Y

φ150

+1568 -637+2205

+2188

+2205 自在継手100
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状90° φ200

口径100－立上管200　形状90°Y φ200

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式+1558 -647

+1483+2222 -739
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状90°Y φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+2217 +1463 -754
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状90°Y 自在継手100φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状90°Y +2205 +1397 -808 自在継手100φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ +2335 +1297 -1038 φ200

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

-430+5107 +4677
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

小口径ビニル製インバート桝
Y

+5107
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°L -400+4707

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150 自在継手100

小口径ビニル製インバート桝
+5105 +4637 -468 自在継手125受枠付 T8

+5136

+4946

+4877

+4808

+4782

+4760

小口径ビニル製インバート桝

小口径ビニル製インバート桝
Y

+4547 -589
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

+4457 -489
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

+4367 -510
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

+4277
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8-531

+4227 -555

小口径ビニル製インバート桝

小口径ビニル製インバート桝

小口径ビニル製インバート桝

+4192 -568
小口径ビニル製インバート桝

L

受枠付 T8

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 自在継手125

+4818

+4819

+4879

+4881

-370+4448

+4127 -692

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状ｽﾄﾚｰﾄ

小口径ビニル製インバート桝
Y口径125－立上管200　形状90°

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手125

+4072 -807
小口径ビニル製インバート桝

Y口径125－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手125

+4042 -839
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 φ200 自在継手125

+5021

+5021

-670+4351
小口径ビニル製インバート桝

L

+4341 -680
小口径ビニル製インバート桝

Y

+5083

+5083

+4321 -762

+4311 -772

小口径ビニル製インバート桝
Y

小口径ビニル製インバート桝
Y

小口径ビニル製インバート桝

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200+5044

小口径ビニル製インバート桝

小口径ビニル製インバート桝
Y口径150－立上管200　形状90° -857

+4889
+4032

+4015 -874 止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

-350+4901
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管150　形状90° 自在継手100
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

小口径ビニル製インバート桝
Y口径100－立上管150　形状90° +4901

+4551

+4545 -356
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

+4901 +4051 -850
小口径ビニル製インバート桝

Y口径150－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

-350
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管150　形状90° 自在継手100
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150+4913 +4563

小口径ビニル製インバート桝
Y口径100－立上管150　形状90°

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150+4913 +4553 -360

小口径ビニル製インバート桝
Y口径150－立上管200　形状90° +4913 +4021 -892

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

+5266 -440+4826
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管150　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状ｽﾄﾚｰﾄ +5171 +4741 -430

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

+5176 +3940 -1236
小口径ビニル製インバート桝

Y口径150－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+5173 +3840 -1333
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 φ200

+5182 -440+4742
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

+5174 +4670 -504
小口径ビニル製インバート桝

Y口径100－立上管150　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150 自在継手100

小口径ビニル製インバート桝

L +5174 +4590 -584
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150 自在継手100

+5176 +4572 -604
小口径ビニル製インバート桝

L
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+5295

+5294

-500+4795
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管150　形状90° φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 自在継手100

+4698 -596
小口径ビニル製インバート桝

φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 自在継手100

+5168 +4517 -651
自在継手100
自在継手125

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

小口径ビニル製インバート桝
Y

+5168
小口径ビニル製インバート桝

Y口径150－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

GL±0より GL±0より

±0とする）

+2449 -400+2049
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 自在継手150

-400
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 自在継手150+1632 +1232

+5051 -430+4621
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管150　形状90° φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5045
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状ｽﾄﾚｰﾄ +4547 -498 φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5033

+5033

+5033

+5033

+5033

+5033

-670+4363

+4373 -660
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管200　形状90°
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状90°Y

+4340 -693
小口径ビニル製インバート桝

Y口径125－立上管200　形状90° 自在継手100

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

φ200

φ200

φ200

+4332 -701
小口径ビニル製インバート桝

Y口径150－立上管200　形状90° 樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

+4373 -660 自在継手100樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管200　形状90°
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状90°Y +4366 -667 樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

+4327
小口径ビニル製インバート桝

Y口径150－立上管200　形状90° 自在継手100φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式+5035 -708

+4980

+4972

+4881

小口径ビニル製インバート桝
Y口径150－立上管200　形状90° +4273 -707 φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

小口径ビニル製インバート桝
Y口径150－立上管200　形状90° +4254 -718 φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

小口径ビニル製インバート桝

L口径150－立上管200　形状90° +4184 -697
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

小口径ビニル製インバート桝

L口径150－立上管200　形状90° +4931 +4092 -839
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

+4949 +4074 -877
小口径ビニル製インバート桝

L口径150－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

+4973
小口径ビニル製インバート桝

L口径150－立上管200　形状90°
小口径ビニル製インバート桝

L口径150－立上管200　形状90°

+4016 -957

+4970 +3959 -1011

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

+4953
小口径ビニル製インバート桝
口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ +3851 -1102

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

+5252 -400+4852
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°L

φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5153 +4769 -384
小口径ビニル製インバート桝

Y口径100－立上管150　形状90° φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 自在継手100

+5112
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状ｽﾄﾚｰﾄ +4697 -415 φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5072 +4625 -447
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°L

φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 自在継手100

+5262 +4599
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管200　形状90° φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

+5327 -400+4927
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°L

φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5286 +4872
小口径ビニル製インバート桝

Y口径100－立上管150　形状90° φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 自在継手100

+5245 +4805 -440

-414

小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°L

φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 自在継手100

+5158 +4720 -438
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状ｽﾄﾚｰﾄ φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5262 +4594

-663

-668
小口径ビニル製インバート桝

Y口径100－立上管200　形状90° 自在継手100φ200樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5240 +4547 -693
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管200　形状90° 自在継手100

+5242 +4524 -718
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管200　形状90°

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+5150 +4408 -742
小口径ビニル製インバート桝

Y口径100－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+5097 +4343 -754
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

+5044 +4278 -768
小口径ビニル製インバート桝

Y
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+5044 +4271 -773
小口径ビニル製インバート桝

Y
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+5018 +4245 -773
小口径ビニル製インバート桝

Y
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+4989 +4225 -764
小口径ビニル製インバート桝

Y
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

+4962 +3743 -1219
小口径ビニル製インバート桝

Y
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

口径150－立上管200　形状90° 自在継手125

+3606+5116 -1510
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

小口径ビニル製インバート桝
L

小口径ビニル製インバート桝
L

+5144 -440+4704

+5144 +4692 -452

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150 自在継手100

+5142 +4662 -452
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

口径100－立上管200　形状90°

口径100－立上管200　形状90°

小口径ビニル製インバート桝
Y

小口径ビニル製インバート桝
+5143 +4570 -573

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

+5133 +4478 -655
小口径ビニル製インバート桝

L口径150－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

+5080 -500+4580
小口径ビニル製インバート桝

L口径100－立上管150　形状90° φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

注）桝番号 91

汚水桝リスト－1

番　号 番　号

新設汚水桝リスト3－2（前面道路の下水道始発公共桝天端を

からは次ページへと続く。

+3746 -1422

H26

+5063 +4287 -776

+4155 -889

口径150－立上管200　形状90°

口径150－立上管200　形状90°

口径150－立上管200　形状90°

口径150－立上管200　形状90°

春野中学校下水道切替工事

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

新設汚水桝リスト3－1（前面道路の下水道始発公共桝天端を±0とする）

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径125－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径125－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径125－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

L口径125－立上管200　形状45°

口径150－立上管200　形状90°Y

口径150－立上管200　形状90°Y

Y

口径100－立上管150　形状45°

口径100－立上管200　形状45°

L口径100－立上管150　形状45°

口径125－立上管200　形状45°

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径150－立上管200　形状45°L

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式 φ200

自在継手125

自在継手125

自在継手100

自在継手50

自在継手50

φ200

φ200

自在継手50

自在継手50

自在継手50

自在継手50

自在継手150φ200

φ200

口径150－立上管200　形状90°

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径125－立上管200　形状45°

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

T25

T25

自在継手50

自在継手75

自在継手50

自在継手50

ゴム製排水継手100

ゴム製排水継手100

ゴム製排水継手100

ゴム製排水継手125

ゴム製排水継手125

ゴム製排水継手100

ゴム製排水継手100

ゴム製排水継手125

ゴム製排水継手100

ゴム製排水継手100

532

ゴム製排水継手100



口径150－立上管200　形状ﾄﾞﾛｯﾌﾟ

+2740

立上りビニル管と蓋類撤去VU200

図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

図 面 名 称

高知市都市建設部公共建築課

3

現地盤高

GL±0より GL±0より 現地盤より

管　　底
桝　仕　様 蓋　類 備　考

小口径ビニル製インバート桝

小口径ビニル製インバート桝

L

91

92

93

94

95

96

97

98

+5081 +4552 -529
小口径ビニル製インバート桝
口径100－立上管150　形状90°Y

自在継手100φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

小口径ビニル製インバート桝

L +5083 +4525 -558
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

+5087 +4505 -582
小口径ビニル製インバート桝

L
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

+5080 -450+4630
小口径ビニル製インバート桝

L
自在継手100φ150樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

+5083 +4605 -478
小口径ビニル製インバート桝

L
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150 自在継手100

+5087 +4462 -625
小口径ビニル製インバート桝

Y
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 自在継手100φ200

小口径ビニル製インバート桝

L +5111 +4438 -673
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 自在継手100φ200

+5140 +4343 -797

-440+5078 +4638

小口径ビニル製インバート桝

自在継手100樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

L
99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

新設汚水桝リスト3－3（前面道路の下水道始発公共桝天端を

汚水桝リスト－2

番　号

+5140 +4248 -892
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手100

小口径ビニル製インバート桝
Y

小口径ビニル製インバート桝
+5140 +4159 -981

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200

+5135 +4065
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200-1070

口径125－立上管200　形状90°

口径100－立上管150　形状90°

口径100－立上管150　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

小口径ビニル製インバート桝
口径125－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径125－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ
小口径ビニル製インバート桝

Y口径150－立上管200　形状90° 自在継手125

+5122 +4015 -1127
小口径ビニル製インバート桝

L
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

+5110 +3960 -1150
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ200 自在継手150

小口径ビニル製インバート桝

+4008 -400+3608
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 自在継手150

-400
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 自在継手150+2906 +2506

-400
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 自在継手150+1808 +1408

-400
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 自在継手150+710 +310

-400
小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋

受枠付 T8 自在継手150+710 +310

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋
受枠付 自在継手150

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ +188

小口径ビニル製インバート桝 止水キャップ付き防護蓋
受枠付 自在継手150

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ +494

小口径ビニル製インバート桝
+585

-937 -1151

-939 -1433

-954 -1539
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 自在継手150

現地盤高 管　　底
蓋　類 備　考桝　仕　様

GL±0より GL±0より 現地盤より
記　号

新設プール排水用桝リスト（前面道路の下水道始発公共桝天端を±0とする）

A

B

C

小口径ビニル製インバート桝
Y

L 自在継手125

自在継手125

+2283

+2355

自在継手125樹脂製 ﾀｰﾝｱｯﾌﾟ式-370+1913

+1855 -500

+1835 -905

2　施工にあたり既存構築物を破損した場合は無償にて原形に復すこと。

3　当該記載の各拠点レベルはあくまで参考値とし、施工に当たっては事前にレベル測量を行い、その数値をもって施工図作成のこと。

5　小口径ビニ桝は底部コンクリート100t、上部コンクリート150tを見込むこと。

特　記　事　項

±0とする）

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

タ

小口径汚水ビニ桝撤去リスト

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

主　管 立上り管

桝　仕　様
蓋　類 備　　　考

VP100

VP100

VP100

VP100 VU150

立上りビニル管と蓋類撤去

立上りビニル管と蓋類撤去

立上りビニル管と蓋類撤去

キ

ク

樹脂製ターンアップ式φ150

立上りビニル管と蓋類撤去

VP100 VU150 樹脂製ターンアップ式φ150

記　号
管　　底

現地盤より

ケ

VP75

樹脂製ターンアップ式φ150

樹脂製ターンアップ式φ150

樹脂製ターンアップ式φ150VU100 VU150

VU150

VU125 樹脂製ターンアップ式φ125370

630

VU125 360

立上りビニル管と蓋類撤去（トラップ共）

立上りビニル管と蓋類撤去（トラップ共）

VU200 660

VU200 830

樹脂製ターンアップ式φ200

樹脂製ターンアップ式φ200

320 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去

345 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去

VP100 VU150 樹脂製ターンアップ式φ150 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去400

VP100 VU150 樹脂製ターンアップ式φ150 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去520

VP100 VU150 樹脂製ターンアップ式φ150 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去640

鋳鉄保護ﾊｯﾄ受け枠付きφ250
止水キャップ付きVP100 VU200 740 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去

鋳鉄保護ﾊｯﾄ受け枠付きφ250
止水キャップ付きVP100 VU200 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去800

鋳鉄保護ﾊｯﾄ受け枠付きφ250
止水キャップ付きVP100 VU200 アスファルト舗装補修共立上りビニル管と蓋類撤去880

VP100 990 樹脂製ターンアップ式φ150

樹脂製ターンアップ式φ150VP100 VU150 立上りビニル管と蓋類撤去（トラップ共）480

記　号
蓋　類 備　　　考

管　　底

現地盤より

桝　仕　様

汚水桝撤去リスト

あ

い

う

え

お

か

き

く

け

こ

さ

し

す

せ

そ

た

鋳鉄製マンホールφ450340RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共350

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共380

760

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共400

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共460

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共680

汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共鋳鉄製マンホールφ500RC製現場打ち　500x500 850

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 コンクリート土間補修共570

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去 アスファルト舗装補修共500

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去600

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去640

鋳鉄製マンホールφ450RC製現場打ち　450x450 汚水桝本体及び蓋類全て撤去680

汚水桝本体及び蓋類全て撤去RC製現場打ち　500x500 810 鋳鉄製マンホールφ500

汚水桝本体及び蓋類全て撤去RC製現場打ち　500x500 鋳鉄製マンホールφ500880

汚水桝本体及び蓋類全て撤去RC製現場打ち　500x500 鋳鉄製マンホールφ500990

ち

汚水桝本体及び蓋類全て撤去

汚水桝本体及び蓋類全て撤去RC製現場打ち　900x900 鋳鉄製マンホールφ600

RC製現場打ち　900x900 鋳鉄製マンホールφ6001190

1200

H26

D

E

小口径ビニル製インバート桝

L口径75－立上管150　形状90°
小口径ビニル製インバート桝

Y

+5107

+5107

-380+4727

+4717 -390

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8 φ150
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

自在継手75

自在継手125

春野中学校下水道切替工事

φ200

φ200

φ200

口径125－立上管200　形状90°
止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

止水キャップ付き防護蓋
受枠付 T8

φ200

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

口径150－立上管200　形状45°

φ200

φ200

自在継手125

自在継手125

φ200

φ200

T25

T25

T25

1　屋外掘削に際しては既存埋設配管を事前調査をし、打合せのうえ充分留意して施工にあたること。

VP75

口径125－立上管200　形状90° φ200

6　改修に伴い既存排水管に新規排水管を接続する場合は必ず、やりとり継手（屋外排水用）、差込みソケット、自在継手、ゴム製排水継手等

 　を見込むこと。

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

口径150－立上管200　形状ｽﾄﾚｰﾄ

φ200

φ200

φ200

φ200

口径125－立上管200　形状90°

口径125－立上管200　形状90°

φ200

φ200

4　屋外配管の敷設替え（給水、雑排水、汚水）については必要に応じて、ガードフェンスH=1,800等にて配管作業中の安全を図ること。
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1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3

花壇

正門、北舎廻り平面図 200

北　舎
北舎廻りは別紙参照

39 38
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46

▼正門

1
0
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既存下水取付管150

既存下水取付管150

分流式下水管150

当該公共汚水桝（管底GL-1020)のマンホール天端をレベル測定の とする。±0

47

150VU、既存下水取付管150VUに接続

104

105

106

107

108

109

110

111

112

TP-3

正門、門扉改修別紙参照

大　規　模　農　道

大　規　模　農　道

名　　　称 仕　様　　　　　　　　性　能記　号

ポンプ槽 マンホール　鋳鉄製φ600

内部配管付（逆止弁付） 吐出管ソケット75A　通気管ソケット75A　ケーブル取出しソケット付

ポンプ 非自動タイプ

フロートスイッチ（フロート4玉）共

強化樹脂製汚水汚物用水中ポンプ φ50　x　70L/min　x　4mH　x　0.25kw　1-100v　x　2台　

ケーブル長さ　12m

砂による。

制御盤 自動交互非常時同時運転型屋外壁掛型 フロート状況表示 ポンプ故障、水位異常の有電圧端子付

土工事 底部

頂盤

詳細は施工図にて決定砕石150+ステコン50+底盤コンクリート200

砕石150+ステコン50+頂盤コンクリート200 鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

詳細は施工図にて決定

支柱 φ200x4本 鉄筋４－D13 フープD10-＠100

埋戻し

詳細は施工図にて決定

TP-3

台　数

中継ポンプ槽
（汚　水）

1　組

導入管125VU　　導入深さGL-1430FRP製　呼称2000ﾘｯﾄﾙ

新設機器リスト

シンボル　　　記　号 名　称　等　　　

アスファルト舗装カッター切り

コンクリート舗装・土間・側溝カッター切り

既存配管撤去を示す。

小口径汚水ビニ桝撤去を示す。

RC製現場打ち汚水桝撤去を示す。

凡　例

はぎ取り、復旧共

はつり、復旧共

125

150

1
5
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1
5
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1
5
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45

1
5
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44

100
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以降別紙参照
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汚物用チェッキ弁65x2 BVF65x2

耐荷重5ﾄﾝ（重荷重）
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（図番26～27）

（図番8）

（図番8）

（図番14）
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以降別紙参照（図番14）

別紙参照（図番25）

以降別紙参照（図番7）

（図番22）

以降別紙参照（図番14）

の汚水桝廻りのコンクリート土間のカッター切り、同復旧は別紙参照（図番9）の汚水桝廻りのコンクリート土間のカッター切り、同復旧は別紙参照（図番9）

以降別紙参照（図番9）

以降別紙参照（図番14）
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以降別紙参照（図番8）

以降別紙参照（図番11）

以降別紙参照（図番8）

（図番23）

別紙参照（図番11）
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別紙参照（図番13）

以降別紙参照（図番13、14）

別紙参照（図番24）
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新設機器リスト

ポンプ 非自動タイプ

フロートスイッチ（フロート4玉）共

制御盤 自動交互非常時同時運転型屋外壁掛型 フロート状況表示 ポンプ故障、水位異常の有電圧端子付

土工事 底部

頂盤

詳細は施工図にて決定砕石150+ステコン50+底盤コンクリート200

砕石150+ステコン50+頂盤コンクリート200 鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

詳細は施工図にて決定

支柱 φ200x4本 鉄筋４－D13 フープD10-＠100

埋戻し

詳細は施工図にて決定

中継ポンプ槽TP-1 1　組

記　号

吐出管ソケット75A　通気管ソケット75A　ケーブル取出しソケット付

強化樹脂製雑排水用水中ポンプ φ40　x　70L/min　x　4mH　x　0.25kw　1-100v　x　2台　

ケーブル長さ　9m

中継ポンプ槽

（雑排水）

（汚　水）

ポンプ槽 マンホール　鋳鉄製φ600 耐荷重1.5ﾄﾝ（中荷重）

内部配管付（逆止弁付） 吐出管ソケット75A　通気管ソケット75A　ケーブル取出しソケット付

ポンプ 非自動タイプ

フロートスイッチ（フロート4玉）共

強化樹脂製汚水汚物用水中ポンプ φ50　x　70L/min　x　4mH　x　0.25kw　1-100v　x　2台　

ケーブル長さ　12m

砂による。

制御盤 自動交互非常時同時運転型屋外壁掛型 フロート状況表示 ポンプ故障、水位異常の有電圧端子付

土工事 底部

頂盤

詳細は施工図にて決定砕石150+ステコン50+底盤コンクリート200

砕石150+ステコン50+頂盤コンクリート200 鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

詳細は施工図にて決定

支柱 φ200x4本 鉄筋４－D13 フープD10-＠100

埋戻し

詳細は施工図にて決定

1　組

TP-2制御盤

旧放流ポンプ槽

旧浄化槽

BVF125（BOX共）

BVF150（BOX共）

75

75

75

75

機械室

SUS製露出型ベンドキャップ80　x　2

7
5

7
5

75x2、以降別紙参照

7575

既存高架水槽からの給水管

FRP製　呼称2000ﾘｯﾄﾙ

FRP製　呼称2000ﾘｯﾄﾙ

カラーVP75　ＧＬ+5000　x　2

導入管125VU　　導入深さGL-910

TP-2

導入管125VU　　導入深さGL-1040

TP-1制御盤

1 2 3 4 5 6 7

A B

C

A

B

スイング式チェッキ弁50 仕切弁50

65x2

BVF50x2 BVF65x2

CV50x2 汚物用CV65x2

BVF65x2汚物用チェッキ弁65x2

歩行路 歩行路 歩行路 歩行路

改修後プール平面図　　　　　S=1/100

注）プール東面の歩行路はコンクリートブロック（300x300x60t）敷きの為配管工事にあたっては同コンクリートブロックを剥ぎ取り

配管工事を行い、配管工事完了後にはコンクリートブロックを元に戻し原形に復すること。
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（図番4）



図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3100
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武道館便所既存衛生器具参考型番

男子便所

腰掛便器 CS50B（SH50BA）

女子便所

1組 1組

掃除用流し SK322（T200ESNR13） 1組

掃除具入れ

手洗器 LSJ870AP 1組 1組

摘　　　要足洗

2個T200SNR13

剣道場

男子更衣室

女子更衣室

控コーナー

改修後武道館1階平面図　　　　　S=1/100

改修後武道館1階平面図
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以降別紙参照（図番13）
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以降別紙参照（図番10）

以降別紙参照（図番14）以降別紙参照（図番8）

以降別紙参照（図番8）
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3100
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名　　　称 仕　様　　　　　　　　性　能

新設機器リスト

記　号

ポンプ槽 マンホール　鋳鉄製φ600 耐荷重1.5ﾄﾝ（中荷重）

内部配管付（逆止弁付） 吐出管ソケット75A　通気管ソケット75A　ケーブル取出しソケット付

ポンプ 非自動タイプ

フロートスイッチ（フロート4玉）共

強化樹脂製汚水汚物用水中ポンプ φ50　x　70L/min　x　4mH　x　0.25kw　1-100v　x　2台　

砂による。

制御盤 自動交互非常時同時運転型屋外壁掛型 フロート状況表示 ポンプ故障、水位異常の有電圧端子付

土工事 底部

頂盤

詳細は施工図にて決定砕石150+ステコン50+底盤コンクリート200

砕石150+ステコン50+頂盤コンクリート200 鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

鉄筋D-13　＠200　タテヨコ共

詳細は施工図にて決定

支柱 φ200x4本 鉄筋４－D13 フープD10-＠100

埋戻し

詳細は施工図にて決定

FRP製　呼称2000ﾘｯﾄﾙ

台　数

中継ポンプ槽
（汚　水）

1　組

SUS製露出型ベンドキャップ80

カラーVP75　ＧＬ+4000

導入管125VU　　導入深さGL-1520

ケーブル長さ　14m

TP-4制御盤
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自転車置場

自転車置場
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以降別紙参照（図番13）

武道場　別紙参照（図番13）

以降別紙参照（図番8）

北舎　別紙参照（図番8）

以降別紙参照（図番8）

以降別紙参照（図番7）



図 番
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3
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別紙参照（図番25）
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

4,5004,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

CR(4)CR(3)CR(2)CR(1)

UP

階段室

校長室

教師用昇降口

事務室

昇降口

用務員室
プレハブ

自転車置場

屋内運動場

150

現況南舎平面図2－1　　　　　S=1/150

女子便所

女子便所
男子便所

男子便所

玄関ホール

男子更衣室

女子更衣室

倉庫

倉庫

5
0 5
0

3
0

2525手洗い 手洗い

3
0

40

男子便所

女子便所

職員便所

西側便所
別紙参照

5050

2
0

5
0

2
0

3
0

2020 2520 25 25

5
0

会議室

GV32
3030

GV32

2
0

75

2
5

25

25

75 75

廊　下

x x

x x xx x x

75

x
x

50 50

3030
50

3
0

2
5

65656565

7
5

6
5

7
5

6
5

2020
65 30 30

100

75

100

75

5
0

30

75

2
5

2
0

3
0

40

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

通　路

中　　庭

中　　庭

あ

い

う

え

お

か

125

125

さ し

す
せ

125

B
沈殿分離槽

別紙参照

現況南舎1階平面図2－1 1632
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以降別紙参照（図番17）
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3150
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汚水100、以降別紙参照（図番20）
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別紙参照（図番24）



カラー鋼板製　寸法3230x3000x2100H　正面引き戸

図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3

玄関ホール

ステージ

倉庫

放送室

管理人室

男子更衣室

女子更衣室

倉庫

倉庫

流し

Ｙ1 Ｙ2 Ｙ3 Ｙ4 Ｙ5 Ｙ6 Ｙ7 Ｙ8Ｙ0

Ｘ0

Ｘ10

Ｘ9

Ｘ6

Ｘ4

100現況屋内体育館平面図

現況屋内体育館平面図　　　　　S=1/100

倉庫

プレハブ

倉庫A

南舎

花　　壇

100 100 100

6550

75 75 75

100 100

6
5

5
0

75 75 75

5
0

30

7
5

7
5

7
5

75

40

2
5

2
0

20

3
0

20

男子便所

女子便所

室外男子便所
室外女子便所

3030

3
0

25

25

2
5

20

2
0

25
100 100 100

7
5

5
0

75 75 75

7
5

75

ｼｬﾜｰ 洗面

50 50

2
0

2
0

2020

40

252525

25 25 25 25

x

xx

x
x

x

x
x

6
5

5
0

5
0

50 505050

5
0

5
0

5
0

FE式ガス給湯機

プレハブ
倉庫B

プレハブ
倉庫C

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

沈殿分離槽
B

あ

い

う

え

お

か

屋内体育館

屋内体育館東面のプレハブ倉庫A、B、Cの工事期間中の移設、仮置き、現状復帰について

1　当該下水切替え工事施工にあたって、既存プレハブ倉庫3棟（A、B、C）の移設仮置き（仮置場は図番3を参照）を行う。

2　当該プレハブ位置の下水切替え工事の済みしだい速やかに元の位置に戻し、原形に服すること。

3　プレハブ倉庫Aの仕様

4　プレハブ倉庫Bの仕様

5　プレハブ倉庫Cの仕様

カラー鋼板製　寸法1850x1500x2050H　正面引き戸

カラー鋼板製　寸法3430x1780x2000H　正面引き戸

基礎　コンクリートブロック+簡易コンクリート基礎x計8箇所

基礎　コンクリートブロック+簡易コンクリート基礎x計16箇所

基礎　コンクリートブロック+簡易コンクリート基礎x計12箇所

ガラス窓無し

ガラス窓無し

ガラス窓無し
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（図番25）
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3100現況武道館1階平面図

現況武道館1階平面図　　　　　S=1/100
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汚水100VP以降別紙参照（図番17）
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図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3現況技術棟平面図 100

ワ カ ヨ タ レ ソ

10,800 5,400 10,800

Y8

Y9

Y10

2
,
3
0
0

8
,
0
0
0

現況技術棟平面図　　　　　S=1/100

自転車置場

自転車置場

4
0

5
0

2
5

20 20

2
0

2
0

20

2
5

2
5

3
0

30

30 30 30

100HP100HP100HP

北舎　別紙参照（図番14）

2132

武道場　別紙参照（図番20）
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所
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係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課
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7　頂版、既存チェッカープレート（920x670x1組、1160x660x1組）を撤去（受枠共）

8　新規チェッカープレートは4.5tで溶融亜鉛鍍金（ボルトロック式）とし、それぞれ上記撤去跡に設置

汚水排水水中ポンプは　φ50　x　0.4KW（3P）x2台及び配管類

図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 340単独処理浄化槽JIS310人参考図
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浄化槽断面参考図　　　　　S=1/40

浄化槽平面参考図　　　　　S=1/40

沈殿分離槽

ﾃﾞｲﾌﾕｰｻﾞｰ ﾃﾞｲﾌﾕｰｻﾞｰ

▽GL

放流ﾎﾟﾝﾌﾟ（水中汚水自動交互運転）φ50x0.4kwx1組
撤去処分（付属品共）

65

GV50x2撤去

CV50x2撤去

浄化槽(1)改修内容

1　既存貯留汚水汲み取りは別途（工事対象外）

2　内部消毒及び消毒に伴う汲み取りは別途（工事対象外）

容 積 表 310人　60PPM

沈殿分離槽

曝気槽

沈殿池

接触曝気槽

沈殿池

減菌槽

29.25　ｍ3

19.10　ｍ3

6.60　ｍ3

9.80　ｍ3

4.30　ｍ3

0.81　ｍ3

3　槽内機材類（流入口、デュフューザー、トラフ、エアーリフトポンプ、センターウエル等）を全て撤去、処分

4　槽内機器類（汚水排水水中ポンプ、同排水管50VP、65VP、導入管、希釈装置等）全て撤去、処分

参考図

6　上記マンホール跡にボルトロック式マンホールMHA300x4組、MHA450x3組、MHA600x1組を設置

9　導入管150VP、放流管65VPはそれぞれ槽内外にてキャップ止め。

10　機材、機器類撤去後の槽内清掃を見込むこと。

5　頂版、既存マンホール類は全て（MHA300x4組、MHA450x3組、MHA600x1組、それぞれ受枠共）撤去、処分

2432



図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 330沈殿分離槽参考図他　　　　　
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沈殿分離槽参考平面図　　　　　S=1/30

沈殿分離槽参考断面図　　　　　S=1/30

導入管 流出管 砕石受 ﾏﾝﾎｰﾙ
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2,340 670

1,170 2,400

1,700

1,050
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800

530

4,910
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500

400

12.0ｍ3

5.0ｍ3

槽容量

沈殿分離槽A

沈殿分離槽B

沈殿分離槽種別

【設計時寸法表】

【参考実測寸法表】 沈殿分離槽Aの頂版は約4910x2840　WL≒1500H
沈殿分離槽Bの頂版は約3600x2340　WL≒1250H

プール用浄化槽

放流ポンプ槽

FRP製全曝気式単独処理浄化槽 メーカー名はダイキ 人槽は不明

人槽はJIS30人槽と仮定して積算

RC製現場打ち製ポンプ槽 内寸法900x900x2300H 上部マンホールは鋳鉄製φ600ｘ1組

上部マンホールは鋳鉄製φ600x1組、ダイキと刻字

内部排水用水中ポンプφ40ｘ1台 電極棒にて制御

1　既存貯留汚水汲み取りは別途（工事対象外）

2　内部消毒及び消毒に伴う汲み取りは別途（工事対象外）

7　導入管100VP、放流管100VP、それぞ槽内外からキャップ止め。

プール用浄化槽及び放流ポンプ槽改修内容

3　槽内機材類（FRP製バッフル、機器配管類等）全て撤去、処分

4　槽内機器類（排水用水中ポンプ、電極棒及び配線、配管類はは全て撤去、処分

5　頂版、既存マンホール類は全て（MHB600x2組、受枠共）撤去、処分

6　上記マンホール跡にボルトロック式マンホールMHB600x1組（受枠共）設置

9　機材、機器類撤去後の槽内清掃を見込むこと。

8　槽内（両方共）水張り。

プール用浄化槽及び放流ポンプ槽について

参考図

1　既存貯留汚水汲み取りは別途（工事対象外）

2　内部消毒及び消毒に伴う汲み取りは別途（工事対象外）

3　槽内機材類（砕石、砕石受、散水樋、隔板、消毒装置等）全て撤去、処分

沈殿分離槽改修内容

4　槽内機器類は全て撤去、処分

6　上記マンホール跡にボルトロック式マンホールMHA450x4組、MHA600x1組（受枠共）を設置設置

9　導入管100VP、放流管100VP、それぞ槽内外からキャップ止め。

10　機材、機器類撤去後の槽内清掃を見込むこと。

第一腐敗槽

第二腐敗槽

計

予備炉通槽

沈殿槽

名 称
12.0ｍ3 5.0ｍ3

Ｗｍ Ｌｍ 梁ｍ Ｖｍ3 Ｗｍ Ｌｍ 梁ｍ Ｖｍ3

2.50 2.40 1.25 7.50 1.50 1.70 1.25 3.28

2.50 1.05 1.25 3.28 1.50 0.71 1.25 1.33

1.17 0.83 1.25 1.22

1.22

12.00

0.67 0.53 1.25 0.46

5.07

0.46

【容量表】

鋳鉄製 ﾏﾝﾎｰ450φ

5　沈殿分離槽Aの頂版、既存マンホール類は全て（MHA450x5組、受枠共）撤去、処分

7　沈殿分離槽Bの頂版、既存マンホール類は全て（MHA450x5組、受枠共）撤去、処分

8　上記マンホール跡にボルトロック式マンホールMHA450x4組、MHA600x1組（受枠共）を設置設置
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縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3正門改修図2－1 50

改

修

改

修

天端-ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

【改修前凡例】

鋼製門扉撤去（片開き門扉共）

床-土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押ｴ撤去
（ﾚｰﾙ下地共撤去)

両引込(片開）ｽﾁｰﾙ門扉
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道路境界線
土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押ｴ　t=150
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,
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基礎
9φ@300（ﾀﾃﾖｺ共）

塀
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ　t=200ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ
両引込鋼製門扉OP塗ｽﾁｰﾙ製片開き門扉OP塗撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 扉
（片開き門扉共）

塀-ｺﾝｸﾘﾄ打放ｼ
塀-ｺﾝｸﾘﾄ打放ｼ

ｽﾁｰﾙ製両開き門扉OP塗撤去土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切

2469 2480

ｺﾝｸﾘｰﾄ門柱一部撤去
2412

ﾚｰﾙ L-30×30×3
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ撤去【既存出入口廻り平面詳細図 Ｓ＝１：５０】

水
路

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

2468

ｽﾁｰﾙ製両開き門扉OP塗撤去
ｽﾁｰﾙ製片開き門扉OP塗撤去

塀-ｺﾝｸﾘﾄ打放ｼ

塀-ｺﾝｸﾘﾄ打放ｼ
ｺﾝｸﾘｰﾄ門柱一部撤去

【既存出入口廻り正面図 Ｓ＝１：５０】

3
0

7
7
0

【改修後凡例】

新設部分を示す

既存部分を示す

ｽﾄｯﾊﾟｰ、ﾚｰﾙ車輪部等は、各ﾒｰｶｰ仕様による

※注意事項-施錠部、ﾛｰﾗｰ部、

【改修後出入口廻り正面図 Ｓ＝１：５０】
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道路境界線

ﾚｰﾙ L-30×30×3

塀-ｺﾝｸﾘﾄ打放ｼ
塀-ｺﾝｸﾘﾄ打放ｼ

【改修後出入口廻り平面詳細図 Ｓ＝１：５０】

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

ｽﾃﾝﾚｽ製片開き袖門扉HL新設

ｽﾃﾝﾚｽ製片開き袖門扉HL新設

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ新設

ｽﾃﾝﾚｽ製片引込門扉HL(4枚)新設

ｽﾃﾝﾚｽ製片引込門扉HL(4枚)新設

基礎

扉
（片開き門扉共）

塀
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ　t=200
天端-ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

片引込(片開）SUS門扉

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押ｴ　t=200
ﾀﾞﾌﾞﾙ10-13φ@200（ﾀﾃﾖｺ共）

6,880 7,000 4,940

1,900 1,480 2,300 1,200 1,200 2,700 840 200

14,400

7,333

ﾚｰﾙ （全長　10,000）

9
0

1
,
1
1
0

片引込門扉 SUS304HL

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ補修

※特記事項-土間ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様

FC-18、S-18
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図 番

枚 ノ 内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称

1/    1/     1/ 年　　月　　日

(有)石 坂 設 備 設 計 事 務 所

石　　坂 高 知 市 桜 井 町 ２ー３ー２５　   PHONE　 (088)　883-1443

係 係長 課長課長補佐

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 H26 3

改

修

改

修

正門改修図2－2
30

【改修前凡例】

鋼製門扉撤去（片開き門扉共）

床-土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押ｴ撤去
（ﾚｰﾙ下地共撤去)
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9φ@300（ﾀﾃﾖｺ共）
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ｶｯﾀｰ切

ｶｯﾀｰ切

蝶版用金具

100×100×50

南京錠用金具
撤去

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

【既存出入口廻り基礎断面詳細図 Ｓ＝１：３０】 【既存 片引込 門扉詳細図 Ｓ＝１：３０】 基礎
9φ@300（ﾀﾃﾖｺ共）
土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押ｴ　t=150

両引込(片開）ｽﾁｰﾙ門扉

扉
（片開き門扉共）
両引込鋼製門扉OP塗

塀
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ　t=200
天端-ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

3
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ｶｯﾀｰ切

撤去

撤去
門柱一部

既存ｽﾁｰﾙ門扉

【既存 片開扉基礎断面詳細図 Ｓ＝１：３０】

※既存スチール門扉撤去

【既存 片開門扉詳細図 Ｓ＝１：３０】

295ｶｯﾀｰ切
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門柱一部
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口-25×25×1.6 OP

口-25×25×1.6 OP
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レ－ル(SUS304)

▽Ｇ.Ｌ

本体最大幅：470
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【改修後凡例】

新設部分を示す

既存部分を示す

※注意事項-施錠部、ﾛｰﾗｰ部、

ｽﾄｯﾊﾟｰ、ﾚｰﾙ車輪部等は、各ﾒｰｶｰ仕様による
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車輪(Ｌ型φ50） 32
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車輪芯幅:400

【改修後 片引込 門扉詳細図 Ｓ＝１：３０】

【改修後 片開扉基平面詳細図 Ｓ＝１：３０】
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【改修後 片開扉基礎断面詳細図 Ｓ＝１：３０】
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天端-ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ

片引込(片開）SUS門扉

土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押ｴ　t=200
ﾀﾞﾌﾞﾙ10-13φ@200（ﾀﾃﾖｺ共）

片引込門扉 SUS304HL

【改修後出入口廻り基礎断面詳細図 Ｓ＝１：３０】
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下横框 85×40×1.2
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レール詳細
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アンカ－ボルト 
(Ｍ12×150L)SS

排水溝(現場設計施工）

排水溝(現場設計施工）80

レ－ル芯

レ－ル全長

(後施工アンカ－止め)(後施工アンカ－止め)
前ストッパ－ 後ストッパ－

柱芯

※特記事項-土間ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様

FC-18、S-18

1
5
0
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ポンプ室

用務員住宅

機械室

受水槽

石碑

ｽﾛ
ｰﾌ
ﾟ

植込み

法面

ｽﾛ
ｰﾌ
ﾟ

電気室
QB

ポンプ室

用務員住宅

機械室

受水槽

石碑

ｽﾛ
ｰﾌ
ﾟ

植込み

法面

ｽﾛ
ｰﾌ
ﾟ

電気室
QB

改修後

改修

6kVCV38-3C ( VE70)  配線のみ撤去

校舎へ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

部分： 掘削( 手堀り 、 管頭GL-600) 、 配管後復旧共

部分： ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ Wー400, 掘削( 管頭GL-600) 、 配管後復旧共

部分： ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ Wー400, 掘削( 管頭GL-600) 、 配管後復旧共

6kVCET38 ( 既設VE70）

6kVCET38 ( 新設FEP65）

6kVCET38 ( 新設FEP65）

6kVCET38 ( 新設HI VE70）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

P. B 400□x300　 ( SUS-WP)

電気室内露出配管( 配管壁面支持) 、 Ｑ Ｂ 上部開口し 入線

PAS 過電流ﾛｯｸ機構付
7. 2KV 200A SOG　 無方向性
LA･VT内蔵型　 重耐塩型

( ｽﾃﾝﾚｽ製ﾓー ﾙﾄﾞ ｺ ﾝー型)

新設

埋設ﾋﾟ ﾝ

HH1-9+R2K-60

図 番

枚 ノ  内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称
( 有) 石 坂 設 備 設 計 事 務 所

年　 　 月　 　 日 柳　 幹浩 高 知 市 桜 井 町 ２ ー３ ー２ ５ 　    PHONE　  ( 088) 　 883-14431/200 1/     1/ H26 3

ｺﾝｸﾘ ﾄー柱12m-19cm-350kg

G付　 7. 2kV 200A
腕金共　 撤去

四国電力より

改修前
腕金共

四国電力より

既設引込柱

高知市都市建設部公共建築課

課長補佐係長係 課長

春野中学校下水道切替工事 高圧配電線路　改修平面図 32 28

ｶﾞ ｽ式高圧気中開閉器

※ガス改修後、適正に処分すること。
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男子便所

ｼｬﾜー

改修後プール平面図　 　 　 　 　 S=1/100

植　 込　 み

TP-1

TP-2

女子便所

プール（ 25m・ 8コース）

旧浄化槽

機械室

A

B

ｺﾝｸﾘ ﾄーｶｯﾀ 切ーり W=200mm 
掘削（ 手掘り ） 、 配管後復旧
掘削深さ は管頭GL-300

掘削（ 手掘り ） 、 配管後復旧
掘削深さ は管頭GL-300

ｺﾝｸﾘ ﾄーｶｯﾀ 切ーり W=300mm 
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１

１
ｺﾝﾋﾞ ﾈー ｼｮﾝｶｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ にて接続
( HI VE36) ⇔( PF36) つなぎ替え

ア
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UP

階段(2）

２
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銘板

NP2

3
0
0

300 150

材 質

形 状

設置場所

名 称

参考寸法

備 考

警報盤

屋外

防水壁掛型

W300xT300xD150

黄色LED回転灯 100φ　 取付

SUS・ 指定色塗装

銘板

200

1
5
0

NP1: TP-1

NP2: TP-2 ｴｯﾁﾝｸﾞ 仕上げ

上の回転灯が回ると

ポンプ故障です。

お気づきの方は

職員室まで連絡し てく ださ い。

銘板参考図

木板

XX

1

黄色回転灯

１ ２
2

X2TP-1 TP-2 X1

AC100V

A
C
1
0
0

図 番

枚 ノ  内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称
( 有) 石 坂 設 備 設 計 事 務 所

年　 　 月　 　 日 柳　 幹浩 高 知 市 桜 井 町 ２ ー３ ー２ ５ 　    PHONE　  ( 088) 　 883-14433H261/100 1/     1/

主幹ﾌﾞ ﾚ ｶー MーCB3P50AF40ATの二次側にELB2P50AF20AT増設

防水可と う 電線管( 30) にて接続

既設電気引込盤

CE3. 5-3C ( HI VE28) x2 壁面固定

CEES1. 25-2C ( HI VE22)

専用ｹー ﾌﾞ ﾙ ( PF36) x2CEES1. 25-2Cx2 ( HI VE28)
CE3. 5-3C      ( HI VE28)

新設警報盤

TP-1制御盤取付

TP-2制御盤取付

排水設備掘削部を示す

部分（ 電源工事）

部分（ 電源工事）

課長補佐係長係 課長

高知市都市建設部公共建築課

制御盤と ﾎ゚ ﾝﾌﾟ の配線はﾎ゚ ﾝﾌﾟ 付属ｹー ﾌﾞ ﾙを電源工事にて配線、 配管は電源工事と する。

春野中学校下水道切替工事 TP-1･TP-2ﾎﾟﾝﾌﾟ電源・警報設備　平面図 32 29



図 番

枚 ノ  内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称
( 有) 石 坂 設 備 設 計 事 務 所

年　 　 月　 　 日 柳　 幹浩 高 知 市 桜 井 町 ２ ー３ ー２ ５ 　    PHONE　  ( 088) 　 883-1443
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作業室

75

CE3. 5-3C ( FEP30)

( HI VE36) ⇔( PF36) つなぎ替え
ｺﾝﾋﾞ ﾈー ｼｮﾝｶｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ にて接続

ｺﾝﾋﾞ ﾈー ｼｮﾝｶｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ にて接続
( HI VE28) ⇔( FEP30) つなぎ替え

専用ｹー ﾌﾞ ﾙ ( PF36)

警報盤
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形 状

設置場所

名 称

参考寸法

備 考

警報盤

屋外

防水壁掛型

W300xT300xD150

黄色LED回転灯 100φ　 取付

SUS・ 指定色塗装

銘板

200
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ｴｯﾁﾝｸﾞ 仕上げ

上の回転灯が回ると

ポンプ故障です。

お気づきの方は

職員室まで連絡し てく ださ い。

銘板参考図
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丸型露出ﾎ゙ ｯｸｽ1方出( VE28)

ｺﾝﾋﾞ ﾈー ｼｮﾝｶｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ にて接続

CE3. 5-3C ( HI VE28)

CEES2-2C ( HI VE22)

丸型露出ﾎ゙ ｯｸｽ1方出( VE22)

( HI VE22) ⇔( PF22) つなぎ替え

NP1: TP-3

NP2: TP-4

TP-3 TP-4

1/50  1/     1/ H26 3

CE3. 5-3C ( HI VE28)
CEES1. 25-2C+CEES2-2C ( HI VE28)

TP-3制御盤取付

排水設備掘削部

制御盤と ﾎ゚ ﾝﾌﾟ の配線はﾎ゚ ﾝﾌﾟ 付属ｹー ﾌﾞ ﾙを電源工事にて配線、 配管は電源工事と する。

課長補佐係長係 課長

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 TP-3ﾎﾟﾝﾌﾟ電源・警報設備　平面図 32 30
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CE3. 5-3C ( ﾒﾀﾙﾓー ﾙA型)

新設開閉器盤： 鋼板製 W200xT300xD150　 市販品

既設分電盤

CE3. 5-3C ( ｺﾛｶﾞ ｼ)

立ち下がり をﾒﾀﾙﾓー ﾙにて保護

MM ﾒﾀﾙﾓー ﾙA型用ｽｲｯﾁﾎ゙ ｯｸｽ　 2ヶ 用

柱型を腰壁まで立ち下げ

こ れより 先別図参照
ﾀﾞ ｲﾔﾄﾞ ﾘﾙ貫通φ32 L=200mm

丸型露出ﾎ゙ ｯｸｽ1方出( VE28)

CE3. 5-3C ( ﾒﾀﾙﾓー ﾙA型)

MM

MM

MM

CEES2-2C ( ﾒﾀﾙﾓー ﾙA型)

CEES2-2C ( ｺﾛｶﾞ ｼ)

立ち下がり をﾒﾀﾙﾓー ﾙにて保護

ﾀﾞ ｲﾔﾄﾞ ﾘﾙ貫通φ32 L=150mm

ﾀﾞ ｲﾔﾄﾞ ﾘﾙ貫通φ28 L=150mm

ﾀﾞ ｲﾔﾄﾞ ﾘﾙ貫通φ32 L=150mm 

ﾀﾞ ｲﾔﾄﾞ ﾘﾙ貫通φ28 L=150mm 

MMMM

丸型露出ﾎ゙ ｯｸｽ1方出( VE22)

既設主幹MCB3P225AF200ATの1次側より 分岐

ELB2P50AF20ATx1取付

新設天井点検口　 450□

こ れより 先別図参照

図 番

枚 ノ  内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称
( 有) 石 坂 設 備 設 計 事 務 所

年　 　 月　 　 日 柳　 幹浩 高 知 市 桜 井 町 ２ ー３ ー２ ５ 　    PHONE　  ( 088) 　 883-14431/100 1/     1/ H26 3

課長補佐係長係 課長

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 北舎廻りﾎﾟﾝﾌﾟ電源・警報配線　平面図 32 31
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図 番

枚 ノ  内

縮 尺 日 付 設 計図 面 名 称工 事 名 称
( 有) 石 坂 設 備 設 計 事 務 所

年　 　 月　 　 日 柳　 幹浩 高 知 市 桜 井 町 ２ ー３ ー２ ５ 　    PHONE　  ( 088) 　 883-1443

CEES2-2C ( HI VE22)
渡り 廊下H鋼に支持既設ｻｯｼ( W750xT600) FI X取替

P. B 200□x150 ( VE-WP)ﾒﾀﾙﾓー ﾙA型にて立ち下げ

防水可と う 電線管( 24) に接続

CEES2-2C ( 防水可と う 電線管( 24) )

CEES2-2C ( ｺﾛｶﾞ ｼ)

TP-4制御盤

防水可と う 電線管( 24) に接続

金工室
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専用ｹー ﾌﾞ ﾙ ( PF36)

新設開閉器盤： 鋼板製 W200xT300xD150　 市販品
ELB2P50AF20ATx1取付

CE3. 5-3C ( ﾒﾀﾙﾓー ﾙA型)

既設分電盤内主幹1次側より 分岐

( HI VE36) ⇔( PF36) つなぎ替え
ｺﾝﾋﾞ ﾈー ｼｮﾝｶｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ にて接続

P. B 200□x200 ( VE-WP)

CE3. 5-3C ( HI VE28)

こ れより 先別図参照

壁面を地中に立ち下げ

技術棟廻り 改修平面図　 S=1/100

技術棟警報改修平面図　 S=1/150

1/150 1/100  1/ H26 3

P. B 200□x150 ( VE)

ﾀﾞ ｲﾔﾄﾞ ﾘﾙ貫通φ32 L=150mm 

TP-4制御盤取付

排水設備掘削部

課長補佐係長係 課長

高知市都市建設部公共建築課

春野中学校下水道切替工事 TP-4ﾎﾟﾝﾌﾟ電源・警報設備　平面図 32 32


