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監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体
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大梁断面表（2）

完成図　構-57

大梁断面表（２） 注)注)
1.  は補助筋D16を示す。

備 　 考

腹 　 筋

あばら筋

下 端 筋

上 端 筋

位 　 置

符　号

位 　 置

備 　 考

腹 　 筋

あばら筋

下 端 筋

上 端 筋

位 　 置

備 　 考

腹 　 筋

あばら筋

下 端 筋

上 端 筋

位 　 置

備 　 考

腹 　 筋

あばら筋

下 端 筋

上 端 筋

位 　 置

G3A

1300

1
1
0
0

10-D29

14-D29

-D13 @200

4-D13

 H-800x300x14x28

500 800

8
0
0

1
5
0

1
5
0

G4

全断面

700

1
1
0
0

4-D29

4-D29

-D13 @200

4-D13

WH-800x200x12x22

400300

8
0
0

1
5
0

1
5
0

同　上

2 階

3 階

～
R 階

6 階

鉄 　 骨

鉄 　 骨

鉄 　 骨

鉄 　 骨

1200

12-D29

12-D29

WH-1500x500x22x40

900 300

1200

1
8
0
0

18-D29

18-D29

-D13 @200

10-D13

WH-1500x500x25x55

900 300

1
5
0
0

1
5
0

1
5
0

350150 350150

G5(G5A)

中央・他端   通端19

1300

10-D29

10-D29

500 800

備 　 考

腹 　 筋

あばら筋

下 端 筋

上 端 筋

鉄 　 骨

4 階

5 階

M M

CG1 CG2

全断面

1300

1
1
0
0

10-D29

14-D29

-D13 @200

4-D13

 H-800x350x16x36

500 800

8
0
0

1
5
0

1
5
0

全断面

8-D29

8-D29

-D13 @200

4-D13

 H-800x300x14x28

1300

1
1
0
0

500 800

8
0
0

1
5
0

1
5
0

M M

同　上

2.鉄骨フランジ幅が500以上の断面のコンクリ－ト打設は、原則片押しとする。
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( )内は、G5Aを示す。
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注)1.鉄骨材種共通事項

SM490A無印

鋼板及びH形鋼印
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鋼 管

STKN400B t>40はTMCP鋼
t>40はTMCP鋼

A1:1/50
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