
春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事

完 成 図

自：令和5年 6月1日～至：令和5年10月31日



・ 解体工事

官公署その他への手続き

化学物質の

室内濃度の測定

グリーン購入法

※ 別契約の受注者にて実施

濃度測定に際し，当該工事関係者とともに実施日等の調整を図り，協力すること。

・ 本工事にて実施

化学物質の室内濃度を測定し，厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し，報告書を監督職員に提出する。ただ

し，完成検査前に報告書の提出が困難な場合は，事前に信頼のおける速報等の資料を監督職員に提出し承諾を受ける。こ

の場合，後日に正式な報告書を速やかに監督職員に提出しなければならない。

測定する業者の選定にあたっては，あらかじめ監督職員に報告し，測定時期，測定対象室については監督職員と協議する。

測定方法

測定対象化学物質

測定箇所

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及

び実施計画」に基づき，重点調達品目については，積極的に利用すること。

※ 厚生労働省「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」による。

※ ホルムアルデヒド

※ エチルベンゼン

（ ）箇所

※ トルエン

※ スチレン

※ キシレン

※ パラジクロロベンゼン

(1.4.1) [1.4.1]

工 事 名

図 面 名 特記仕様書（１） 更新日 作 図

図 面 番 号

－ ０１

Ⅰ 工 事 概 要

交通誘導警備員 交通誘導警備員を配置する場合は，原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条による認定を受けた警備業者の

警備員を配置することとし，建設作業員等の他職種の者を従事させないこととする。ただし，一時的な作業等で，安全確保に

対処できると監督職員が認めたものについては，この限りでないものとする。

統括安全衛生管理義務者

の指名

設備機材等

配置人員の資格

・ １名以上／１班は交通誘導警備業務に係る検定合格者（１級又は２級）を配置する工事。

※ 交通誘導に関し，１名以上／１班は専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置する工事。

なお，事前に監督職員に検定合格証の写し等の資格要件の確認できる資料を提出するものとする。

また，警備員に変更が生じた場合は，速やかに監督職員に同様の資料を提出するものとする。

労働安全衛生法第３０条第２項に基づき指名をする。

本工事に使用する材料等のうち，特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。

（順不同）また，「評価名簿による」と特記されたものについては，「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評

価名簿」によるもの，又は評価の内容についてこれらと同等と認められるものとする。ただし，同等とする場合は，監督職員

の承諾を受ける。

１，２級交通誘導警備

検定合格者

（交通誘導警備員Ａ）

交通誘導に関し，専門

的な知識及び技能を有

する警備員等

（交通誘導警備員Ｂ）

資 格 資 格 要 件

交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実施試験を行い，専門的

な知識・技能を有すると認めたもの

警備業法における指定講習を受講したもの

警備業法における基本的基礎教育及び業務別教育（警備業法 第２条第

１項 第２号の警備業務）を現に受けているもので，交通誘導に関する

警備業務に従事した期間（実務経験年数）が１年以上であるもの

配置人数

人

人
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特別な材料の工法

技能士の適用

完成時の提出物

建築物等の利用に関する

説明書

取扱い説明

不当要求等への対応

不正軽油の使用の禁止

消防計画

工事用水・電力

仮囲い

砂利地業

保護砂

埋戻し

建設発生土の処理

電気主任技術者への報告

工事特性等

公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は，監督職員の承諾を受けて

当該材料製造所の指定する工法による。

本工事に該当する工事種目に応じて，下記項目の技能士を適用し，資格を証明する資料を監督職員に提出する。

a) 配管施工（配管工事）

b) 熱絶縁施工（保温工事）

c) 建築板金施工（ダクト製作及び取付）

d) 冷凍空気調和機器施工

公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書による。

機器等はメーカー名，寸法，形式名，品番及び製造番号を記入する。

a) 黒表紙金文字製本（Ａ４版）

（完成図，官公庁届出書，取扱説明書，保証書，機器決定図，各種

試験成績書，サービス体制表，その他監督職員の指示するもの。）

b) 完成図２ツ折り製本（Ａ３版）

c) ＣＡＤデータ（図面１枚につき１ファイル）

d) ＰＤＦデータ（全図面を１ファイル）

e) 建築物等の利用に関する説明書（説明書（Ａ４版），電子データ）

f) 工具類（ ・ 鋳鉄蓋フック ・ 制水弁ハンドル ・ 掃除口ハンドル ・ ）

作成に当たっては，別契約の関連工事にかかわる説明書との内容の調整を十分行い，なるべく１冊にまとめるよう，関連工事

等の受注者と打合せをする。内容及び水準は，国土交通省がホームページ上で公開している「建築物等の利用に関する説明書

作成の手引及び作成例」を参考とする。（ http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_kentikubuturiyou_tebiki.html ）

完成図書に当該説明書及び電子データを添付すると共に，施設監理者に別途１部提出する。なお，改修工事については，既存

説明書の当該工事対象範囲の記載事項を更新することで当該説明書の作成に替えることができるものとする。

完成時の提出図書（建築物等の利用に関する説明書を求める場合はこれを含む）を用いて，施設管理者及び使用者に取扱い説

明を行う。取扱い説明の日程は，原則として工事目的物の引渡し前とし，監督職員及び施設管理者との協議の上決定する。

暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害（以下，「不当介入」という。）の排除については次による。

a) 受注者は，暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受けたときは，その旨を直ちに監督職員に報告し，

所轄の警察署に届け出なければならない。

b) 受注者は，不当介入による被害を受けたときは，その旨を直ちに監督職員に報告し，所轄の警察署に届け出なければなら

ない。

c) 受注者は，監督職員及び所轄警察署と協力して，不当介入の排除措置を講じなければならない。

d) 受注者が，不当介入の報告を怠った場合は，「高知市競争入札指名停止措置要綱」に基づき，指名停止措置を行うものと

する。

a) 受注者は，工事の施工に当たり，使用する車両及び建設機械等の燃料として，不正軽油を使用してはならない。

不正軽油とは，地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。

1) 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油，灯油等）を混和したもの

2) 軽油以外の炭化水素油（重油，灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油，灯油等）を混和して製造されたもの

3) 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油，水素等）

b) 受注者は，県が使用燃料の採油調査を行う場合には，その調査に協力しなければならない。

工事着手にあたり，火災等の災害の予防や，使用部分と工事中の部分の安全を確保するため，別契約の関連工事業者と協議の

上，「工事中の消防計画書」を作成し，当該施設の防火管理者の承諾を得て届出を行う。

構内既存の施設（用水）

構内既存の施設（電力）

構内既存の施設を利用し，無償の場合はa)～c)による。

a) 既存設備の水栓等から直接水を使用する場合は，監督職員と協議する。

b) 既存のコンセントから直接電力を使用する場合は，監督職員と協議する。

c) 工事用電源を既存建築物から分岐する場合は，原則として，既設分電盤の共用回路のコンセントからとする。なお，接続

する回路の負荷状態等を確認し，既設負荷への波及がないようにする。また，漏電遮断器付コンセント等を使用し，安全

の確保を図る。

構内既存の施設を利用し，有償の場合は上記a)～c)にd)～e)を加える。

d) 工事用水は，既存設備に量水器を設けて，仮設配管を施し使用するものとする。

e) 工事用電力は，原則として，既存設備に電力計を設けて，仮設配電盤を設置し，使用するものとする。

原則として再生クラッシャランを使用する。

原則として再生砂を使用する。

その場合，六価クロム溶出試験を行い，環境基準に適合すること（０．０５ｍｇ／ｌ以下）を確認し監督職員に提出すること。

※ 掘削良質土

※ 構外搬出適切処理（搬出前に建設発生土の受入証明及び法令による許可書等を提出する）

・ 構内指示の場所に敷き均し

・ 構内指示の場所にたい積

・ 構外指示の場所に処分（搬出調書等を提出する）

受入れ施設名：

受入れ場所：

構外の場合，搬出する車両について，処分場ごとに１台のみ写真撮影し，随時監督職員に報告する。

電気設備の設置又は変更については電気主任技術者に報告し，工事立会や竣工検査等の実施，または届け出等に必要な書類

図面等の提出について指示に従う。

受注者は，自ら立案した工事特性，創意工夫，社会性等のそれぞれの評価項目について，実施しようとする場合は，事前に実

施内容を所定の様式で監督職員に提出すること。また，実施後，工事完成時までに所定の様式に実施状況の分かる図面や状況

写真等を添付して監督職員に提出すること。

・ 砕石

・ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ）

・ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ）

１部

１部

１部

１部

１部

※ 利用できない

※ 利用できない

※ 要

・ 要

※ 要

※ 要

・ 要

・ 不要

・ 不要

・ 不要

・ 不要

・ 不要
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項 目 特 記 事 項 項 目 特 記 事 項

※別契約工事 ・ 図示

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1. 工事場所

2. 建物概要

建物名称 構造 階数
建築基準法に基づく

延べ面積 主要用途

消防法施行令

別表第一

都市計画法に基づく

用途地域
備考

3. 工事種目

Ⅱ 設 備 工 事 仕 様

4. 別契約関連工事

5. 概成工期

6. 部分使用（工事請負契約書第３４条第１項）

・ 建築工事

・ 完成期限の（ ）日前

・ 電気設備工事 ・ 衛生設備工事

（ 令和 年 月 日 ）

・ 空調設備工事 ・ 植栽工事 ・ 外構工事

1. 特記仕様

1) 項目は，番号に○印の付いたものを適用する。

2) 特記事項は，○印の付いたものを適用する。○印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。○印と ※ 印の付いた場合は，共に適用する。

3) 特記事項に記載の（ ）内表示番号は，「公共建築工事標準仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

4) 特記事項に記載の [ ] 内表示番号は，「公共建築改修工事標準仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

2. 適用基準等

図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の以下による。

※ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成３１年版

※ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成３１年版

※ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）平成３１年版

※ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成３１年版

※ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成３１年版

※ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）平成３１年版

5) 特記事項に記載の < > 内表示番号は，「建築物解体工事共通仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

給水外線工事については，高知市水道局発行の「給水装置工事施工要領」による。

※ 建築物解体工事共通仕様書 平成３１年版

項 目

一般共通事項

1

特 記 事 項

工事の着手・施工・完成に当たり，関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等を遅滞なく行う。

手続き等の費用は受注者の負担とするが，以下の費用については発注者が負担する。

・ 給水装置新設分担金 ・

(1.1.3) [1.1.3]

契約保証 ※ 金銭的保証方式

工事の保険

保険期間は，工事着工のときから完成期限より２４日後以降までの期間とする。

前払金支出割合区分補正 ・ 有 ・ 無

12

13

14

15

16

・ 特殊な建設副産物 （ ・ 六ふっ化硫黄ガス ・ イオン化式煙感知器 ・ ）

発生材の処理 産業廃棄物の運搬, 処分等については，(1.3.9)により適切に処分するものとし，事前に監督職員に処理計画書を提出する。

産業廃棄物の運搬或いは処分を他業者に委託する場合は，本工事についての書面による委託契約を行い，処理計画書にその写

しを添付する。

自己処分場で処分する場合は，その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出し，監督職員の現地立会を受けた上で

承諾を得る。（積替・保管についても同様とする。）

産業廃棄物の収集・運搬に当たっては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下，「廃棄物処理法」という。）施行令に基

づく車両への表示及び書面の備え付けを行うこと。

また，産業廃棄物を搬出する車両について，処分場ごとに１台のみ写真撮影し，随時監督職員に報告する。

廃棄物処理法を遵守し，工期内に最終処分（埋立処分，海洋投入処分又は再生）を終了しなければならない。

また，産業廃棄物管理票（以下，「マニフェスト」という。）により適正に処理されていることを確認するとともに，監督職

員にそのＥ票の写しを提出しなければならない。

ただし，廃棄物処理法を遵守した上で，工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で，監督職員が認める場

合においては，工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。

この場合，マニフェストにより適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに，監督職員にそのＢ２票の写し

を提出しなければならない。また，最終処分終了後速やかにＥ票の写しを提出しなければならない。

なお，廃棄物処理法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。

有価物処理の完了を証明できる書類を提出する。

ＰＣＢ使用機器は関係法令により適切に処理し，建物管理者に引き渡す。

フロン排出抑制法に従い適切に処理し，工程管理票及びフロン類の回収・破壊の完了を証明できる書類を提出する。

開閉器に含まれる六ふっ化硫黄ガスは製造業者に回収を委託し，回収後の機器は適正に処分する。

イオン化式感知器は，製造業者に引き渡す。それぞれの処理が証明できる書類を提出する。

・ 引き渡しを要するもの （ ・ ）

・ 現場再利用を図るもの （ ・ ）

※ 再生資源化を図るもの （ ※ コンクリート ※ コンクリート及び鉄から成る建設資材

※ 有価物処理を図るもの （ ※ 金属 ）

・ 特別管理産業廃棄物の処理方法 （ ・ ＰＣＢ使用機器 ）

・ フロン類の回収・破壊を図るもの （ ・ 業務用エアコンディショナー ・ 冷蔵冷凍機器 ）

※ 木材 ※ アスファルトコンクリート ）

17

再生資源利用（促進）

計画書及び実施書の提出

（請負金額100万円以上）

石綿含有建材の事前調査 施工調査(事前調査)

書面調査（一次調査）及び現地調査（二次調査)※

施工調査の結果により，監督職員と協議する。※

事前調査結果の報告 一定規模以上の工事は労働基準監督署と高知市に報告が必要となる。

石綿含有建材の設計時調査(情報提供) ・ 有 ・ 無

分析方法 ※JIS A 1481規格群「建材製品中のｱｽﾍﾞｽﾄ含有率測定方法」による

行う 行わない・ ( ) ・

分析による石綿含有調査

18

19

(1.3.9) [5.1.1]

(1.7.1) [1.8.2]

(1.7.3) [1.8.4]

(1.7.3) [1.8.4]

М

<6.1.3>

<6.1.3>

再生資源利用（促進）計画書及び実施書を，建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し，提出は以下による。

事ができる。

a) COBRISについては，建設副産物情報センターのホームページ(http://www.recycle.jacic.or.jp)より，利用申請を行う

b) 建設資材の利用量の大小や有無に関わらず，紙に出力した再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン

様式１)を，完成資料として監督職員に提出する。

c) 建設副産物の発生量及び搬出量の大小や有無に関わらず，紙に出力した再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイ

クルガイドライン様式２）を，完成資料として監督職員に提出する。

d) 受注者は再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を工事現場の見やすい場所に掲げること。

e) 受注者は作成したデータを含め，再生資源利用（促進）計画書及び実施書を工事完成後５年間保存する。

工事請負契約後，速やかに工事目的物，工事材料等に生じる損害，第三者に及ぼした損害を補償する保険を締結する。

2023.10.31

e) 石綿主任技術者

高知市春野町西分328番地

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事 特記仕様書

春野中学校 RC造 ３階 4,888ｍ3 学校

換気設備 一式

衛生器具設備 一式

給水設備 一式

排水設備 一式

撤去工事 一式

発生材処理 一式

春野中学校

・ 1～3階のトイレ及び新設室は工事完了後，部分使用する。

2 登録の手続きについては，（一財）日本建設情報総合センターの「建築実績情報のコリンズ・テクリス登録等に関する規約」

による。

(1.1.4) [1.1.4]

工事実績情報の登録

（請負金額５００万円以上）

（受注，変更，完成時）

3 書類の書式等 工事の着手に当たり，監督職員立会の下で設計図書等の照査及び施工監理資料作成の打合せを行い記録を整備する。

施工監理資料の内容及び水準は，監督職員が示す「施工監理資料一覧」による。 (1.1.5) [1.1.5]

4 総合工程表 原則, 工事の着手に先立ち，別契約関連工事の受注者と協議し，受注者及び別契約関連工事の受注者連名による総合工程表を

監督職員に提出する。 (1.2.1) [1.2.1]

5 総合図 工事の施工に先立ち別途契約関連工事の受注者と調整のうえ，総合図を作成し，監督職員の承諾を受ける。

(1.2.3) [1.2.3]

6 施工図等の取扱い 施工図等の内，監督職員の承諾を要するものについては，施工監理資料作成の打合せ時に協議する。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は，発注者に移譲するものとする。 (1.2.3) [1.2.3]

7 工事日誌 週ごとに工事の全般的な経過及び次週の工事予定を記載した日誌を監督職員に提出する。

また，半月ごとに出来高を当初計画と共に記入し，月末には実施工程表を添付する。

電子印鑑の使用及び電子メールによる提出も可とする。

(1.2.4) [1.2.4]

8 工事写真 工事写真はＬ版とし，工事の内容，日付等必要事項を記入し１部提出する。（Ａ４版台紙）

撮影方法は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（建築設備編）（改訂第３版）」による。

デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施をする場合は，監督職員の承諾を受ける。なお，実施については，国技建管第

１０号（平成２９年１月３０日付）「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による。

(1.2.4) [1.2.4]

9 下請負者の報告 各下請負者については，下請負契約前に「下請施工予定報告書」にて監督職員に報告する。

10 電気保安技術者 適用する (1.3.2) [1.3.2]

11 施工条件 施工日及び施工時間

工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所

その他の施工条件

※ 仮囲内 ・ 図示 ・

※ (1.3.3),[1.3.3](1)による。

・ 現場着手は、令和５年７月21日からとする。ただし現地調査は除く。

・ トイレ改修の材料搬入出は、原則トイレの外壁側開口部から行うこと。

・ 資機材の搬入出時には、専任の誘導員を配置する。その他の場合でも、工事関係車両（乗用車も含む)

が敷地内を通行する際には必ず誘導するものをつけ,公道まで徐行する。

・ 施設を利用しながらの工事となるので,作業時間・内容・大きな騒音又は振動を伴う作業については

施設管理者と協議すること。

・ 解体等の大きな騒音を伴う作業については，令和５年８月28日までに完了させること。

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事

2023年 10月

便器の排水ガスケットに石綿含有

CREATE
株式会社 高知クリエイト



項 目 特 記 事 項 項 目 特 記 事 項 項 目 特 記 事 項

機械設備特記事項
11 メカニカル継手 ※ メカニカル継手は伸縮可とう・離脱防止性能を有し，内外面エポキシ粉体塗装を施したものとする。 b) 維持管理を管理業者に引継ぐ場合は，直前に水質検査（ＢＯＤ・ＳＳ・ＰＨ・大腸菌・塩素イオン）を行い，そのコピ

※ 改修工事等で鋼管類（ライニング鋼管）を切断して，やむを得ずメカニカル継手を使用する場合には，切断部の防錆処理と ーを管理業者，施設管理者，監督職員に渡し，設計・施工・現況の注意事項を申し送ること。

1 標識その他 ※ 配管表記 (1.1.7.4準拠) [1.1.8.5準拠] して，ＪＡＷＷＡ Ｋ １３５規格適合品にて処置する。 ※ 見えやすい場所に，型式・施工者名・設置年月・処理能力・放流水質を記入した銘板を設置する。

a) 機械室・ピット・ＰＳ内・天井点検口・配管分岐場所には必ず表記する。

b) 表記内容は，流体・サイズ・系統名とし，場所・向き・文字サイズ等事前協議決定後に施工する。 12 吊り及び支持 ※ 原則として下図に従う。詳細は国土交通省仕様による。 (2.2.6.3準拠) [2.2.4.3準拠] 24 桝 ※ コンクリート製の桝（工場製作品）には，仕上がり５ｃｍ程度に砂利又は砂等で基礎を施す。

c) 配管の識別は，原則としてＪＩＳ Ｚ ９１０２によるものとし，識別方法・色合いは監督職員の指示による。 ※ プラスチック製等の桝には，コンクリート製または既製の複合材製による基礎を施す。

※ 機器表記（該当する主要機器は事前に確認する。） 横走り管の吊り及び振れ止め最大支持間隔 ※ 舗装面に設置されない桝の蓋は，周囲をモルタル等（厚さ１０ｃｍ程度）により保護する。

a) 設計記号の付いている主要機器には，カッティングシート等にて表記（管理番号・室名・設置年月等）を行う。 呼び径 {下水道排水設備指針と解説準拠}

b) パッケージエアコン等の空調機は，室内機だけでなく室外機にも表記を行う。 分類 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 25 防振施工 ※ 機器の振動が建物に影響を及ぼすおそれのあるものは，適切な防振措置を施す。

c) 水中に設置する各種主要機器類は銘板（製造社名・製造年月・型番・性能等）を盤付近にも設ける。 鋼管等 2.0ｍ 3.0ｍ ※ 電動機等により振動を生じる機器及び配管の固定部にはダブルナットやストッパーボルト等により緩み・脱落防止措置を施
吊り金物による吊り

※ 弁には，開閉等を記入したアクリル札を取付け，風で飛んだり騒音を立てないように固定するか，表示方法を協議する。 ビニル管等 1.0ｍ 2.0ｍ す。ナットは，アイマークにより締付けが確認できるようにし，ナットに対するボルトの余長は３山以上を標準とする。

※ 埋設弁ボックスには，内部に系統名・管サイズ・設置年月を書いたアクリル札を入れる。 鋼管等 ― 12ｍ {公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）準拠}8.0ｍ
形鋼振れ止め支持

※ 埋設弁ボックスの蓋は，流体の行き先側に蓋の付根を向ける。 ビニル管等 ― 6.0ｍ 8.0ｍ 12ｍ 26 転倒・落下・傾き防止 ※ 床又は壁に設置の機器で重量が大きく重心位置が比較的高い機器については転倒防止措置を施す。

※ 排水以外の屋外埋設管には，曲がり・分岐部・その他埋設管の位置が確認できるように地中埋設標を設ける。 立て管の固定及び振れ止め箇所 ※ 天吊り機器には振止め用形鋼架台や斜材を用いる等して落下・傾き防止措置を適切に施す。

※ 排水以外の屋外埋設管の埋戻し時には，ＧＬ－１５０ｍｍ程度に埋設表示用アルミテープを埋設する。 固定 鋼管等 最下階の床又は最上階の床 ※ 天吊り機器と吊り金物との接続箇所毎に防振装置を設ける。 {建築設備検査資格者講習テキスト準拠}

鋼管等 各階１箇所
形鋼振れ止め支持

2 総合調整 本工事に該当する工事種目に応じて，下記項目の総合調整を行い，計画書及び報告書を監督職員に提出する。 ビニル管等 各階１箇所 27 特定天井への対応 天吊り機器等の施工方法は，「建築物における天井脱落対策に係る技術基準」に適合すること。

a) 風量調整

b) 水量・水圧調整 ※ 国土交通省仕様どおりに吊り配管等を施工しても，他の資材配管等と干渉する場合は振止めを適宜設ける。 28 耐震施工 設備機器の固定等は，国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の「建築設備耐震設計・施工指針

c) 室内外空気の温湿度の測定 ※ 屋外等で吊り金物による施工ができない場合には，ブラケット等にて配管及び配管付属品を支持し，配管荷重による管の移 （２０１４年版）」及び建設大臣官房官庁営繕部監修の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」による。

d) 騒音の測定 動を抑える。 局部震度法による設計用標準震度は，構造体の耐震安全性の分類，設備機器の重要度及び設置階により選定する。１００ｋｇ

e) 室内気流及びじんあいの測定 以上の機器に適用し，それ以下の機器については監督職員と協議する。

f) 飲料水の水質の測定 13 埋設管の保護 ※ 契約量水器までの埋設給水管及び埋設ガス管は管の周囲１００ｍｍ程度に保護砂を入れる。 給湯設備の転倒防止措置は，建築基準法施行令第１２９条の２の７第２号及び同令に基づく告示（平成24年国土交通省告示第

なお，季節により運転条件が異なる，使用開始から定常状態に入るまでに時間を要する等の理由により，工期内の測定完了が ※ 契約量水器以降の埋設給水管及び埋設消火管は簡易保温筒で巻く。 １４４７号）の定めによる。

不可能な調整項目の対応については，監督職員との協議による。 (2.1.3.3準拠) [2.1.3.3準拠] ※ 排水管は管が移動しないように中心程度まで埋戻す。ただし，土圧及び上載荷重が管きょの耐荷重を超える場合は，遮断用 なお，施工に先立ち，耐震強度計算書を監督職員に提出し，承諾を受けるものとする。

砂で巻立て，外圧に対して管きょを保護する。 (2.2.7.1準拠) [2.2.5.1準拠] {下水道排水設備指針と解説}

3 配管材料 配管の種別 局部震度法による建築設備機器及び水槽類の設計用標準水平震度 施設の分類

場所 14 埋設深さ 管の地中埋設深さは，原則として車両道路では管の上端より６００ｍｍ以上，それ以外では３００ｍｍ以上とする。ただし， 耐震安全性の分類 ・ 特定の施設
屋内露出 天井ＰＳ内 床下暗渠内 屋外露出 屋外埋設 備 考

工種 寒冷地では凍結深度以上とする。 (2.2.7.2) [2.2.5.2] 設置場所 特定の施設 一般の施設 ・ 一般の施設

給 水 (3) 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 地域係数

排水・通気 (23) (14) (16) (16):125A以上VU 15 防食措置 ※ 鋼管，鉛管のコンクリート内配管にはプラスチックテープ１／２重ね１回巻きとする。 (2.2.7.3準拠) [2.2.5.3準拠] 耐震クラス S A B １．０

給 湯 ※ 地中に埋設する鋳鉄管・鋳鉄異形管・メカニカル継手・特殊継手類にはポリエチレンスリーブ等の被覆を講じること。 2.0 (2.0) 1.5 (2.0) 1.5 (2.0) 1.0 (1.5) 設計用鉛直地震力
上層階，屋上及び塔屋

消 火 {給水装置工事施工要領} [2.0] [1.5] [1.5] [1.0] 設計水平地震力の１／２

ガ ス 1.5 (1.5) 1.0 (1.5) 1.0 (1.5) 0.6 (1.0) 重要機器
中間階

冷 媒 16 保温工事 保温の種別 [1.5] [1.0] [1.0] [0.6] 防災機器

機器ドレン (16):125A以上VU 場所 1.0 (1.0) 0.6 (1.0) 0.6 (1.0) 0.4 (0.6) 火を使用する機器機械室 天井 床下
屋内露出 屋外露出 屋外埋設 備 考 １階及び地下階

・倉庫 ・ＰＳ内 暗渠内冷 温 水 工種 [1.5] [1.0] [1.0] [0.6] タンク類

冷 却 水 給 水 a(ﾛ)Ⅶ b(ﾛ)Ⅶ C2(ﾛ)Ⅶ d(ﾊ)Ⅶ （ ）内の数値は防振支持の機器の場合，［ ］内の数値は水槽類の場合に適用する。 消火設備機器

排 水 屋内空調用ドレン管は保温材付き

(1) 配管用炭素鋼鋼管(SGP黒管:JIS G 3452) (13) 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(JIS K 6762) 給 湯 29 別途工事 ・ スリーブ及び箱入れの補強筋 ・ ガラリ ・ 窓枠アルミパネル

(2) 配管用炭素鋼鋼管(SGP白管:JIS G 3452) (14) 耐火二層管(内管VP) 冷 媒 管 断熱材被覆銅管の場合 ・ 床点検口 ・ 天井点検口 ・ 天井及び壁開口に対する下地補強

(3) 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB:JWWA K 116) (15) 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP:JIS K 6742) 矩形ダクト ・ 洗面化粧台水栓及び排水金物 ・ キッチン台水栓及び排水金物 ・ シャワーユニット水栓及び排水金物

(4) 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD:JWWA K 116) (16) 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP･VU:JIS K 6741) 丸形ダクト N(ﾛ)ⅩⅠ ・ レンジフードファン ・ シャワーユニット換気扇 ・ 化粧鏡（一般便所）

(5) 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (17) 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP:JIS K 6742) 弁・継手類 c2(ﾛ) 保温材の厚さは各工種に準拠 ・ 化粧鏡（多機能便所） ・ 給湯機器及び空調機器のリモコン配線用配管

(SGP-HVA:JWWA K 140) (18) 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HT:JIS K 6776) ・ コンクリート基礎（ ・ 室外機 ・ 受水槽 ・ ボンベ庫 ・ ）

(6) 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(SGP-VS:WSP 041) (19) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(JWWA K 144) (ｲ) ロックウール保温材 (ﾛ) グラスウール保温材 (ﾊ) ポリスチレンフォーム保温材 設計図面に本工事で施工の旨が個別に記載されたものについてはこれによらない。

(7) 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(D-VA:WSP 042) ・建築設備用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (ﾆ) 簡易保温筒１０ｍｍ (ﾎ) 簡易保温筒２０ｍｍ (ﾍ) 簡易耐熱保温筒１０ｍｍ (ﾄ) 簡易耐熱保温筒２０ｍｍ

(8) 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVD) (20) 消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 設計図面に個別の記載があるものについてはこれによらない。 (2.3.1.1準拠) [2.3.1.1準拠] 30 支給品 ・ 消火器 ・ ガス漏れ警報器 ・ 電磁調理器 ・

(9) 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS 304 TP-A:JIS G 3459) (21) ｶﾞｽ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管

(10) 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS 304 TPD:JIS G 3448) (22) ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(JIS K 6774) 17 塗装 亜鉛鍍金面の塗装下地は化学処理（エッチングプライマ）を施す。 (2.3.2.1) [2.3.2.1] 機材名 メーカー名
メーカーリスト

(11) 断熱材被覆銅管(JCDA 0009) (23) 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙｶﾗｰ管(JIS K 6741) 衛生陶器 ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

(12) 水道用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(JIS K 6787) (24) 保温材付空調用ﾄﾞﾚﾝ管(JIS C 8430準拠･JIS K 6741) 18 はつり工事 既存のコンクリート床，壁等の配管貫通部の穴開けは，原則としてダイヤモンドカッターによる。 [2.4.1.3] 水栓金具類 ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ，三栄水栓

ＦＲＰ水槽 三菱樹脂，日立化成，積水，ブリヂストン

設計図面に個別の記載があるものについてはこれによらない。 (2.2.1.2準拠) [2.2.1.1準拠] 19 非破壊検査 はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工にあたり，埋設物の事前調査を行う。施工場所を鉄筋探査器により探査し，鉄 うず巻ポンプ 荏原，日立，テラル，川本

筋，配管類の位置に墨出しを行う。 [2.4.1.1] 水中モーターポンプ 荏原，日立，テラル，川本，鶴見

4 配管付属品 弁の使用区分 汚水・汚物ポンプ 荏原，日立，テラル，川本，鶴見，新明和

系統名 弁名称 寸法区分 規格 耐 圧 20 あと施工アンカー 新営工事においては，原則としてあと施工アンカーは使用しない。 [2.5.1.3] 電気温水器 四変テック，ユパック，日本電熱，東芝，パナソニック，三菱，日立

ボール弁 ５０Ａ以下 青銅・管端防食 ・ ５Ｋ ※ １０Ｋ ・ １６Ｋ ・ ２０Ｋ 使用する場合には，工事の着手に先立ち施工計画書を作成し，監督職員の承諾を受ける。あと施工アンカー作業における技能 厨房機器 日本調理，フジマック，北沢，ホシザキ四国，タニコー，マルゼン
給 水

バタフライ弁 ６５Ａ以上 ライニング ・ ５Ｋ ※ １０Ｋ ・ １６Ｋ ・ ２０Ｋ 者は，あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとする。 小型鋼板ボイラー 巴，昭和，愛知，ネポン，ヒラカワ

ボール弁 ５０Ａ以下 青銅・管端防食 ・ ５Ｋ ※ １０Ｋ ・ １６Ｋ ・ ２０Ｋ ＦＲＰ膨張水槽 三菱樹脂，日立化成，ホーコス
給 湯

バタフライ弁 ６５Ａ以上 ＳＵＳ ・ ５Ｋ ※ １０Ｋ ・ １６Ｋ ・ ２０Ｋ 21 パッケージ形空気調和機 機器仕様 ルームエアコン ダイキン，三菱，日立，パナソニック，東芝キャリア

冷 温 水 玉形弁 ５０Ａ以下 青銅・管端防食 ・ ５Ｋ ※ １０Ｋ ・ １６Ｋ ・ ２０Ｋ a) グリーン購入法調達基準適合品とし，各メーカーの最高効率機種とする。 パッケージエアコン ダイキン，三菱，日立，パナソニック，東芝キャリア

冷 却 水 バタフライ弁 ６５Ａ以上 ライニング ・ ５Ｋ ※ １０Ｋ ・ １６Ｋ ・ ２０Ｋ b) 室外機仕様 冷温水発生機 矢崎，日立，荏原，川重，三菱重工

設計図面に個別の記載があるものについてはこれによらない。 (2.2.2.1準拠) [2.2.1.1準拠] ・ 耐塩害仕様 ・ 防振架台 ・ 転倒防止金物 ・ 高調波対策仕様 エアハンドリングユニット 新晃，ダイキン，三菱，昭和，パナソニック，日立，木村，東芝キャリア，三菱重工

c) 室内機仕様 送風機 荏原，テラル，荏原，パナソニック，谷山，ミツヤ，旭電業

5 スリーブ 国土交通省仕様とする。ただし，水密を要する部分は配管用ステンレス鋼鋼管及び水膨張性ゴムリングを用いる。 ・ 自動昇降パネル ・ 防振装置 ・ 振止め金物 ・ 冷却塔 矢崎，日立，荏原シンワ，空研，日本スピンドル

(2.2.2.27準拠) 工事仕様 自動制御機器 アズビル，ジョンソンコントロールズ

6 支持材料 ※ １階土間コンクリート下部配管は，ステンレス製吊りボルトにてスラブ筋に支持する。 a) ドレンアップメカにより排水する場合は，機器直近にて鳥居状に配管し，立下り部直上に掃除口を設ける。 ロールフィルター 日本スピンドル，東洋空気調和，日本エアフィルタ

※ 屋外及びピット内配管の支持金物・形鋼振止め金物・吊り金物・インサート金物・アンカーボルトはステンレス製とする。 b) 配管化粧カバーは，エンドキャップを使用しテープ巻きの範囲を最小限とし，ジャバラ部材は使用しない。 全熱交換形換気扇 三菱，パナソニック，テラル，東芝，日立，ダイキン

※ 形鋼振止め支持部材の選定は，公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）に準ずるものとし，既製品は使用しない。 c) 配管化粧カバー・配管ラッキングは室外機の直近まで施す。 その他 国土交通省仕様適合品

※ 冷媒管の吊り用支持受け材として，断熱材被覆銅管と吊り金物との間に保護プレートを設ける。 d) 室内機及び室外機への電源送りは電気設備工事とし，室外機間の渡り電気配線及び室外機－室内機間の電気配線（アース

含む）は配管，配線共本工事とする。渡り配線で，冷媒配管と同じルートを施工する場所は同配管外装内に納める。 官公庁等名
打合せ事項

7 さや管工法 さや管ヘッダー工法で施工する場合，さや管施工後に配管挿入を行い，同時施工としない。

22 ダクト及びダクト付属品 空調ダクト材料 打合せ事項

8 変位吸収配管施工 ※ 建築物導入部及びエキスパンションジョイント部は，フレキシブルジョイント等を使用した方法で施工する。 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ） ・ ステンレス製 ・

※ 埋設管の屋内外接続部では，地盤沈下等の変位に対して可とう継手，伸縮可とう継手を設ける等の措置を講じる。 換気ダクト材料 官公庁等名 打合せ日時 令和 年 月 日

設計図面に個別の記載がない場合は，伸縮継手，自在継手を使用してもよい。 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ） ・ ステンレス製 ・

※ 埋設管と露出配管の切替部（配管立ち上がり部）に伸縮接手を設ける。 屋外フード 打合せ事項

{給水装置工事施工要領準拠} {下水道排水設備指針と解説準拠} ウェザーカバーはステンレス製・給排気形・水切り付きとし，ベンドキャップはステンレス製・深型・水切り付きとする。

9 フランジ接合 ※ 屋外及びピット内のフランジ接合材は，ステンレス製とし焼付防止処理を施す。 原則として，排気用には防鳥網，給気用には防虫網を設ける。 官公庁等名 打合せ日時 令和 年 月 日

※ 異種管のフランジ接合は，絶縁スリーブ，絶縁ワッシャー等による絶縁フランジ接合とする。

23 合併処理浄化槽 打合せ事項・ 浄化槽の使用開始後概ね３ヶ月間の試運転調整を行う。浄化槽法による「保守点検及び清掃等」のほか下記の事項による。

a) 最低限の点検回数は，小型・沈殿分離方式は月に１回，流量調整槽のある場合は２週に１回とする。10 融着接合 ポリエチレン管融着接合作業における技能者は，十分な経験と技能を有するものとする。

図 面 番 号工 事 名

Ｍ － ０２

作 図2023.10.31 年 月 日特記仕様書（２） 更新日

・ ＪＲＡ耐重塩害仕様

・ ドレンアップメカ

令和 年 月 日

株式会社 高知クリエイト
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▼正門

工事対象建物

外部足場W5.0ｍｘH8.7ｍ

仮囲A 41.4ｍ

作業ﾔｰﾄﾞ

工事車両

仮囲B 32.4ｍ

運 動 場

※仮設トイレはリース品とする。

※設置期間中の保守管理(清掃・備品管理・期限内汲取り)は，別途とする。

※設置位置は施設関係者と協議の上決定する事。

生徒用仮設トイレ×８台

簡易水洗式・腰掛便器タイプ・汲取り式・消毒液×8本

(別途工事）

(別途工事）

(別途工事）

1.北西舎１階トイレ改修機械設備工事を行うものである。

工事概要

2.施工においては，事前に現場調査を行う事。

3.断水作業については，事前に施設関係者と十分打合せを行う事。

4.工事時間については，施設関係者と協議する事。

5.トイレから外部へ繋がる給水配管は，夏休み期間中に復旧させること。

※設置期間は，7月20日～10月31日(104日)

仮囲い(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1.8m程度)設置箇所

凡例

工事用車両出入口

(別途工事)

外部足場（ｸｻﾋﾞ緊結式手摺先行）(別途工事)

配置図・付近見取り図

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事
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注３）設計図面に衛生器具数量表の記載がある場合には，本表とは別途にそれらを見込むこと。

注４）ここに記載のない付属品についても，現場で必要な場合は，適宜選定して使用すること。

器具選定の際には監督職員の承諾を受けること。

注１）本表に示す品番は衛生器具に求める標準的な品質及び性能を例示するためのものであり，

工事では実際の壁（床）の施工方法に適合する各ﾒｰｶｰ専用固定金具を選定すること。

注２）固定金具等について各ﾒｰｶｰにおける標準的な品番を例示しているが，
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階高図

衛生器具リスト

TOTO：TC291J

（床給水）

洋風便器

前丸便座（便蓋無）

TOTO：CS494 【HP430-7,TV565CP,T56PH×2,T82CR32,TS153S】

TOTO：YH117
紙巻器

小便器
TOTO：UFH500 【T9R,TG600PN,HP500】

TOTO：TCF588Y
洗浄便座

カウンター洗面器

カウンター洗面器

カウンター洗面器

掃除流し
TOTO：SK322 【T9R,T37SGEP,TK22,T23BQ13】

仕 様項 目
１階職員 １階西側 ２階西側 ３階西側 １階東側

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

１ １

--

１ １

１ １

１ -

- -

-１

- -

- -

２ ３

２ ３

２ ３

- -

５ -

１ -

- -

１ １

- -

２ ３

２ ３

２ ３

- -

５ -

１ -

- -

１ １

- -

２ ３

２ ３

２ ３

- -

５ -

１ -

- -

１ １

- -

L型手すり

CIR-80床上掃除口

小便器手すり

化粧鏡

床上掃除口

TOTO：T112CL9 【T110D3R×3】

TOTO：YM4560F

１ １

１

コンパクト手洗器 - １

-

１ １

床上掃除口 CIR-100 ２

-

- -

- -

１ １

１ -

２ ２

CIR-50 １ １

-

３ ２

- -

１ １

１ -

２ ２

１ １

１ -

２

- -

１ １

１ -

２ ２

１ １

１ -

２

カウンター洗面器 - - - - - - - -

２ １

２ ２

- -

２ ２

４ -

１-

- -

- -

１ -

- １

- -

１ １

１ -

- -

- -

１-

項 目 仕 様

タッチスイッチ
TOTO：TES47UR#BES

前丸便座（便蓋無）
TOTO：TC291J

紙巻器

化粧鏡
TOTO：YM6075F

洗面器

ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器
TOTO：LSE570APR

（樹脂被覆）

跳ね上げ手摺

L型手摺

（樹脂被覆）

TOTO：T112HK7R 【T110D17S】

TOTO：T112CRS TOKU 【T110D3R×3】

TOTO：L270D 【TLE28SS1A,TL220D.TLDP2201J】

多機能

１

１

１

１

１

１

１

１

１

TOTO：YH117

オストメイト １

床上掃除口 CIR-100

TOTO：LSL870BSM

１ ２

TOTO：T112CU22 【T110D3R×4】

TOTO：CS494 【HP430-7,TEVN30UC,T56PH×2,T82CR32,TS153S】

TOTO：UAS81R（L）DB2N 【UTR141】

自動FV式洋風便器

TOTO：MK45L990【TLC11AR×1，M357W×1,TLC4BF×1,M9P40A×2】

TOTO：MK50C1300【TLC11AR×2，M357W×2,TLC4BF×2,M9P40A×3】

TOTO：MK50C1350【TLC11AR×2，M357W×2,TLC4BF×2,M9P40A×3】

TOTO：MK45L850【TLC11AR×1，M357W×1,TLC4BF×1,M9P40A×2】

-

TOTO：CS494M 【リモデル】 １

TOTO：MC50C1280【TLC11AR×2，M357W×2,TLC4BF×2,M9P40A×3】

- -

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

１

- ２２

１

衛生器具リスト・換気機器リスト
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機器名称

標準換気扇

電源

1φ100V

摘要

窓枠据付格子タイプ

電動式シャッター

備考

アルミパネル取付用

必要処理風量

φ200(排気型)

φ200用SUS製ウェザーカバー(防鳥網付)

記号

FE

1

個数

120ｍ3/h

1φ100V
FE

天井埋込換気扇

低騒音形

（プラスチックボディ）

天吊脱着枠共

２
(SUS304・ガラリ・防鳥網・水切板付)深形フードφ150

1φ100V
FE

天井埋込換気扇

低騒音形

（プラスチックボディ） １
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窓枠部にチャンバーBOX内取付
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天吊脱着枠共天吊脱着枠共

(SUS304・ガラリ・防鳥網・水切板付)深形フードφ100107ｍ3/h

春野中学校

57Pa

42Pa

44Pa

※静圧は参考値とする

※ウェザーカバー，深形フード共，ｼｰﾘﾝｸﾞ処理を施すこと。

標準換気扇 窓枠据付格子タイプ

電動式シャッター

φ200(排気型)

（メーカー名：三菱電機）

（メーカー名：三菱電機）

（メーカー名：三菱電機）

（メーカー名：三菱電機）

（型番：EX-20SC4-S）

（型番：EX-20SC4-S）

（型番：VD-17ZSC13）

（型番：VD-15ZC13）
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高知クリエイト株式会社
CREATE 3階西側WC展開図
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高知クリエイト株式会社
CREATE 2階西側WC展開図

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事

Ｍ － ０８

工事名

図 名縮 尺

日 付

図面番号

年 月 日Ｒ５ １０

１

３０

承 諾 担 当

製 図

D

C

A

B

OPEN

A 展開図 B 展開図A 展開図

OPEN
OPEN

OPEN

（男子便所） （女子便所） （男子便所） （女子便所） （男子便所）

X6 X7 X6 X7 Y1Y2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

【新設】

H-1

H-1
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H-1
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【新設】

【新設】
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C 展開図 D 展開図 B 展開図便所）

（男子便所）（女子便所） （男子便所） （女子便所）

Y2Y2Y1X6X7

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

既存木部
【新設】

【新設】

H-1 H-1

H-1

H-1

【新設】

1
,
2
2
0

H-1 H-1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

L=1600（ﾌﾞﾗｹｯﾄ共）
SUS手摺、支柱φ34

【新設】
SUS手摺、支柱φ34

L=1580
（ﾌﾞﾗｹｯﾄ共）

【新設】
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W-10

W-10

UC塗（三方枠）

2,020 2,480 7,200 7,200

W-10

W-10

W-10W-10

姿鏡

400×1400

【新設】

4,280
1
,
2
1
8
.
6

3
0

6,690

【新設】
既存木部

EP-G塗 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

180
既存木部

EP-G塗

410 6,275

6,690
555 1,540 4951,045

【新設】
既存木部

EP-G塗

【新設】
既存木部

EP-G塗

800

2
0

桧上小節 25ｘ190

桧 上小節25ｘ190

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

5
0
0

1
,
9
8
0

1
,
6
1
5

2
,
5
0
5

8
6
0

3
0
3
1
02
,
5
0
5

1
,
3
0
5

1
,
3
0
5

2
5

1
,
5
0
0

200180

23070

3
0

8
6
0

1
,
5
0
0

38
0

38
0

200

70
0

100

15
0

150

10
0 21
8

UFH500UFH500UFH500UFH500UFH500

YM4560F YM4560F

MC50C1280SK322 UFH500

CFS494NHNSCFS494NHNS

YH117

YH117

T112CL9

350

2903,970240602,34030050

300

73
0

88
0

CFS494NHNSCFS494NHNS

YH117

UFH500

2,
50

5

1754,065260

88
0

88
0

SK322

11
5

12
0

255

13

20
5

1,
17

0

170180

70
0

255

1,
00

0175175

77
8

400

70

180

70

180

75
0

75
0

128

1,
00
0

20
5

1,
17
0

325650325

100 100

75
0

1,
50
0

1,
20
0

800800800800420

20
5

32
0

80
0 1,

17
0

120
120

875

65
0

27
0

１回目提出１３Ｒ５．７ ３１

FE-1
EX-20SC4

FE-1
EX-20SC4

320 600

775

50
4

完 成 図



C 展開図

OPEN OPEN
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（女子便所） （男子便所）

PS

X6X7

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

【新設】

【新設】

H-1

面台：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20
W-1

D 展開図
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月 日 備 考

高知クリエイト株式会社
CREATE 2階西側WC展開図

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事

Ｍ － ０９

工事名

図 名縮 尺

日 付

図面番号

年 月 日Ｒ５ １０
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承 諾 担 当

製 図
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1階西側WC平面詳細図

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事

Ｍ － １０

訂 正

変 更
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．
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．

月 日 備 考

株式会社

工事名

図 名縮 尺

日 付

図面番号高知クリエイト
年 月 日Ｒ５ １０

１

２０

承 諾 担 当

製 図
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キープラン

渡
り

廊
下
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花壇

南 舎

自転車置場
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訂 正

変 更
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月 日 備 考

高知クリエイト株式会社
CREATE 1階西側WC展開図

春野中学校南舎トイレ改修機械設備工事

Ｍ － １１

工事名

図 名縮 尺

日 付

図面番号

年 月 日Ｒ５ １０

１

３０

承 諾 担 当

製 図
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A 展開図 B 展開図A 展開図

OPEN
OPEN
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（男子便所） （女子便所） （男子便所） （女子便所） （男子便所）
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ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
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C 展開図 D 展開図 B 展開図便所）
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1階東便所 平面詳細図

男子便所

F-1①

F-1① 300角

（ｽﾘｯﾊﾟ置場：張分け）

【新設】

【新設】

【新設】

姿鏡400×1400

女子便所

【新設】

UC塗
25ｘ110

3
,
4
7
7

137

ｱﾙﾐ目隠し 1500×1600

【再取付】

ｱﾙﾐ目隠し 1500×1600

【再取付】

桧 上小節

25ｘ130 UC塗

桧上小節

FL±0

4,500

7
,
2
0
0

1,500

2,5151,985

4,500

MK50C1350

MK45C0850

W=+1170芯
D=+205芯

３１１回目提出１３Ｒ５．７

男子・女子便所

FL±0 CH=2450

多機能便所

FL±0 CH=2450

14
0

AT
-1
50

FG
S5

11
5.

6

AT
-1
50

FG
S5

AT
-1
50

FG
S5

(+
25
80

芯
）

(+
25
80

芯
）

(+
25
80

芯
）

973.83001,136.2905965

VD-17ZSC13

開口寸法□316

FE-3

VD-17ZSC13

開口寸法□316

FE-3

VD-15ZVC6

FE-4

開口寸法□316

EA
φ

10
0

EA
φ

15
0

脱着枠P-262TD3

脱着枠P-262TD3

脱着枠P-262TD3

1/
50
勾

配

1/
50
勾

配

1/
50
勾

配

21
0

292

開口寸法□316

脱着枠P-262TD3
146

10
5

315

31
5

脱着枠詳細図 1/10

FE-3・4

※外壁から1.5ｍまで保温を行う。

107ｍ3

123ｍ3

123ｍ3

(＋
27

76
)

EA
φ

15
0DN

19
6

EA
φ

10
0

(＋
29

00
)

・・・ALG化粧保温板（40K）t=25㎜

Ｒ５．９ ６ １回目提出 換気設備

61
5

78
5

1,1151,295

1,435435

1,
58

7
1,

69
3

1,230830

1,
41

3.
5

74
4

完 成 図

機器名称 電源摘要 備考必要処理風量記号 個数

1φ100V
FE

天井埋込換気扇

低騒音形

（プラスチックボディ）

天吊脱着枠共

２
(SUS304・ガラリ・防鳥網・水切板付)深形フードφ150

1φ100V
FE

天井埋込換気扇

低騒音形

（プラスチックボディ） １

天吊脱着枠共

3
123ｍ3/h

4

天吊脱着枠共天吊脱着枠共

(SUS304・ガラリ・防鳥網・水切板付)深形フードφ100107ｍ3/h

42Pa

44Pa

※静圧は参考値とする

※ウェザーカバー，深形フード共，ｼｰﾘﾝｸﾞ処理を施すこと。

（メーカー名：三菱電機）

（メーカー名：三菱電機）


