

●予定価格に係る積算疑義申立スケジュール

工事名：高知市卸売市場固定棧橋鋼管杭改修工事

暦	曜日	窓口	疑義申立無し	疑義申立有り 違算無	疑義申立有り 違算有り
8/8	金		【入札(入札書提出期限)】		
8/9	土				
8/10	日				
8/11	月				
8/12	火				
8/13	水				
8/14	木				
8/15	金				
8/16	土				
8/17	日				
8/18	月	契約課 担当課	開札 9:30 【落札決定留保】 開札後、落札候補者の入札額(税抜)を契約課ホームページに掲載 【疑義申立(様式第1号)受付開始】 金入設計書開示 13時00分から		
8/19	火	担当課 契約課HP	【疑義申立受付終了】 金入設計書開示終了 16時00分まで 【疑義申立結果掲載】 申立有無等について、契約課ホームページに掲載(疑義申立受付終了後)		
8/20	水		【申立てなし】 落札候補者決定 9:00	【申立てあり】 積算内容の確認	
8/21	木	契約課HP		【疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表】	
8/22	金			【申立てあり 違算なし】 落札候補者決定	
8/23	土				
8/24	日				
8/25	月				【申立てあり 違算あり】 落札候補者に変更がない場合のみ落札候補者決定