

見積参考資料変更前

P. 11

単価表 第 4号 作業船 単価表 (1)
金額: 内容: 70PS 1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重油 A F-1 陸上、硫黄分0.5%以下	リットル	30			
高級船員 週休2日補正:4週8休以上	人	1.2			
作業船運転損料 FRP D 70PS型, 3.0t, 51kw	日	1			
作業船供用日損料 FRP D 70PS型, 3.0t, 51kw	日	1.65			
	(1	日 当り)	

見積参考資料変更後

P. 13

単価表 第 6号 作業船 単価表 (1)
金額: 内容: 70PS 1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重油 A F-1 陸上、硫黄分0.5%以下	リットル	30			
高級船員 週休2日補正:4週8休以上	人	1.2			
作業船運転損料 FRP D 70PS型, 3.0t, 51kw	日	1			
作業船供用日損料 FRP D 70PS型, 3.0t, 51kw	日	1.65			
	(1	日 当り)	

P. 16

単価表 第 9号 足場設置撤去 単価表 (100)
金額： 内容：鋼管杭 1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートアンカー φ16mm, L=60mm (S-ナット) (クワットH1-16同等品)	本	9			
足場板賃料	枚	14			単価表 第 10 号
鋼管杭足場設置撤去 週休2日補正:4週8休以上	m ²	100			単価表 第 11 号
作業船 70PS	日	2.4			単価表 第 6 号
潜水士船 270PS, 船のみ	日	2.4			単価表 第 3 号
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

P. 13

単価表 第 6号 足場設置撤去 単価表 (100)
金額： 内容：鋼管杭 1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートアンカー φ16mm, L=60mm (S-ナット) (クワットH1-16同等品)	本	9			
足場板賃料	枚	14			単価表 第 7 号
ペトロラム被覆工(市場単価) 足場設置撤去 鋼管杭 ルン抜き	m ²	100			
クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊	日	2.4			
作業船 70PS	日	2.4			単価表 第 4 号
潜水士船 270PS, 船のみ	日	2.4			単価表 第 2 号
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

P. 18

単価表 第 11号 鋼管杭足場設置撤去 単価表 (100)
金額： 内容：週休2日補正:4週8休以上 1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ペトロラム被覆工(市場単価) 足場設置撤去 鋼管杭 ルン抜き	m ²	100			
クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊	日	2.4			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)
*** 施工条件 *** 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:4週8休以上 コンクリートアンカー(φ16mm, L=60mm)の規格 : 鋼製足場(鋼製軽量足場板, B=0.24m, L=4m)の資料の規格 :					

