

● 予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

工事名： 朝倉分区污水管渠築造工事(R8-1)

| 暦    | 曜日 | 窓口      | 疑義申立無し   | 疑義申立有り<br>違算無          | 疑義申立有り<br>違算有り                            |
|------|----|---------|--|------------------------|---|
| 5/27 | 水  |         | 入札(入札書提出期限)  |                        |   |
| 5/28 | 木  |         | 開札<br>【落札決定留保】<br>開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載 |                        |   |
|      |    | 工事(業務)課 | 金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始 13時00分から                       |                        |   |
| 5/29 | 金  | 工事(業務)課 | 金入設計書開示終了・疑義申立受付終了 16時00分                              |                        |   |
|      |    | 企画財務課HP | 金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載                    |                        |   |
| 5/30 | 土  |         |  |                        |   |
| 5/31 | 日  |         |  |                        |   |
| 6/1  | 月  |         | 【申立無し】<br>落札候補者決定                                      | 【申立有り】<br>積算内容の確認      |   |
| 6/2  | 火  | 企画財務課HP |  | 疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表  |   |
| 6/3  | 水  |         |  | 【申立有り 違算なし】<br>落札候補者決定 |   |
| 6/4  | 木  |         |  |                        | 【申立有り 違算有り】<br>落札予定者に変更がない場合のみ<br>落札候補者決定 |