

質疑回答書

令和8年6月2日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 西谷公民館耐震補強に伴う電気設備工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		公告上、工事日数は150日となっておりますが、経費計算の期間設定も150日でお間違いないでしょうか。異なる場合、期間設定は何ヵ月になっておりますでしょうか。	工事日数としています。