

別紙

「針木ポンプ場外受電設備更新工事(R8－1)」の更改入札について

本工事につきましては、令和8年9月28日に開札をしましたが落札となるべき入札がありませんでした。そのため、令和8年9月29日及び令和8年9月30日に再度入札を執行しましたが、入札不調に終わったため、高知市上下水道局建設工事等競争入札心得(電子入札用)第14条第1項第1号の規定に基づき更改入札を行うものです。

更改入札を執行するにあたり、上記日程に執行した本工事の入札経過を下記に掲載しますので、ご確認のうえ更改入札にご参加いただきますようお願いいたします。

記

○入札経過(1者参加)

	初度入札の結果	備考	再度入札の結果	備考	再々度入札の結果	備考
A社	予定価格超過	初度入札の結果、入札参加者1者が予定価格超過であったため、高知市上下水道局建設工事等競争入札心得(電子入札用)第13条の規定に基づき、再度入札を行った。	予定価格超過	再度入札の結果、入札参加者1者が予定価格超過であったため、高知市上下水道局建設工事等競争入札心得(電子入札用)第13条の規定に基づき、再々度入札を行った。	予定価格超過	再々度入札の結果、入札参加者1者が予定価格超過であったため、入札不調に終わる。 (公表分) 再々度入札の予定価格超過で入札された金額 5,700,000円

※今回の入札で、5,700,000円以上の金額での入札があった場合は、入札を辞退したものとみなす。