●予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

工事名： 旭上街分区汚水管渠築造工事（R8－3）

<table>
<tr><th>暦</th><th>曜日</th><th>窓口</th><th>疑義申立無し</th><th>疑義申立有り
違算無</th><th>疑義申立有り
違算有り</th></tr>
<tr><td>11/18</td><td>水</td><td></td><td colspan="3">入札(入札書提出期限)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11/19</td><td rowspan="2">木</td><td></td><td colspan="3">開札
【落札決定留保】
開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載</td></tr>
<tr><td>工事(業務)課</td><td colspan="3">金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始　13時00分から</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11/20</td><td rowspan="2">金</td><td>工事(業務)課</td><td colspan="3">金入設計書開示終了・疑義申立受付終了　16時00分</td></tr>
<tr><td>企画財務課HP</td><td colspan="3">金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載</td></tr>
<tr><td>11/21</td><td>土</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11/22</td><td>日</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11/23</td><td>月</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11/24</td><td>火</td><td></td><td>【申立無し】
落札候補者決定</td><td colspan="2">【申立有り】
積算内容の確認</td></tr>
<tr><td>11/25</td><td>水</td><td>企画財務課HP</td><td></td><td colspan="2">疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表</td></tr>
<tr><td>11/26</td><td>木</td><td></td><td></td><td>【申立有り　違算なし】
落札候補者決定</td><td></td></tr>
<tr><td>11/27</td><td>金</td><td></td><td></td><td></td><td>【申立有り　違算有り】
落札予定者に変更がない場合のみ
落札候補者決定</td></tr>
</table>