●予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

工事名：　神田川橋水管橋塗装替工事

暦	曜日	窓口	疑義申立無し	疑義申立有り 違算無	疑義申立有り 違算有り
11/20	金		入札(入札書提出期限)		
11/21	土				
11/22	日				
11/23	月(祝)				
11/24	火		開札 【落札決定留保】 開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載		
		工事(業務)課	金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始　13時00分から		
11/25	水	工事(業務)課	金入設計書開示終了・疑義申立受付終了　16時00分		
		企画財務課HP	金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載		
11/26	木		【申立無し】 落札候補者決定	【申立有り】 積算内容の確認	
11/27	金	企画財務課HP		疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表	
11/28	土				
11/29	日				
11/30	月			【申立有り　違算なし】 落札候補者決定	
12/1	火				【申立有り　違算有り】 落札予定者に変更がない場合のみ 落札候補者決定