別紙1

「国道32号外老朽管調査委託業務（R8－1）」の更改入札について

本業務につきましては、令和8年10月28日に開札をしましたが落札となるべき入札がありませんでした。そのため、令和8年10月29日に再度入札を執行しましたが、入札不調に終わったため、高知市上下水道局建設工事等競争入札心得（電子入札用）第14条第1項第1号の規定に基づき更改入札を行うものです。

更改入札を執行するにあたり、上記日程に執行した本業務の入札経過を下記に掲載しますので、ご確認のうえ更改入札にご参加いただきますようお願いします。

記

○入札経過（2者参加）

	初度入札の結果	備考	再度入札の結果	備考
A社	辞退	初度入札の結果、入札参加者1者が辞退、1者が予定価格超過であったため、高知市上下水道局建設工事等競争入札心得（電子入札用）第13条の規定に基づき、再度入札を行った。		再度入札の結果、入札参加者1者が辞退したため、入札不調に終わる。 （公表分） 初度入札の予定価格超過で入札された金額 **36,300,000円**
B社	予定価格超過		辞退	

※今回の入札で、36,300,000円以上の金額での入札があった場合は、入札を辞退したものとみなす。