



外部仕上表

区画	改修前	改修後	区画	改修前	改修後	区画	改修前	改修後	区画	改修前	改修後	区画	改修前	改修後
A	屋根	改修前 既存のまま	E	タラップ	改修前 既存のまま	I	開口部	改修前 開口部	M	アルミサッシ	改修前 既存のまま	透明断熱ガラス+ε=0.0 撤去処分		
B	外壁	改修前 コンクリート打直し上げ 増打ε=25 一部目地切	F	アルミサッシ	改修前 アルミサッシ窓 撤去処分	J	開口部	改修前 -	N	アルミサッシ	改修前 アルミサッシ窓 新設	撤去処分 強化ガラス+ε=5.0 取替え		
C	根廻り	改修前 不蒸気シート打直し上げ	G	アルミサッシ	改修前 アルミサッシ窓 新設	K	開口部	改修前 アルミサッシ窓 新設	O	間開き戸	改修前 アルミサッシ窓 新設	アルミサッシ窓+ε=5.0 取替え		
D	壁廻り	改修前 不蒸気シート打直し上げ	H	開口部	改修前 電動スチールシャッター 撤去処分	L	庇	改修前 -	P	庇	改修前 -	アルミサッシ窓+ε=5.0 取替え		
		改修後 塩ビ製雨水排水設備			改修後 アルミサッシ窓+ε=5.0 新設 (開口部上端コンクリート外壁新設)			改修後 スチール庇+カラ-CL889新設		改修後 -	改修後 -	アルミサッシ窓+ε=5.0 取替え		

※ 外部建具改修に伴うシーリングは、シーリング充填工法とし、施工箇所は建具業者参照のこと

※特記事項
・ 打掃目打掃は、シーリング工法とする
・ 既存タラップ、カマド打掃は、シーリング工法とする

株式会社 かねお設計
KANEKO ARCHITECTURAL OFFICE

DESIGN BY CHECKED BY DATE

高知市一ツ橋町2丁目5番地2 PHONE 088-822-0897 FAX 088-822-0530 亀尾明宏

工事名
鉛水浄水処理水処理施設附属施設及び改修工事

図面名
改修後 立面図(2)

NO. A-22

SCALE 1/100

改修後