

入札経過(総合評価落札方式)

工事名 高知市立鏡中学校屋内運動場耐震補強工事
 工事場所 高知市 鏡今井191
 開札日時 平成22年7月15日 10時00分
 開札場所 本庁舎4階入札室
 予定価格 73,556,000 円
 失格基準価格 63,826,000 円

総合評価結果

入札参加資格決定業者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点			標準点+加算点	入札金額(円)	総合評価値 /	摘要
		企業評価	技術者評価	施工計画評価				
新進建設株式会社	100.0	8.00	2.00	-	110.00	63,950,000	17.2009	落札
北村商事 株式会社	100.0	4.50	1.00	-	105.50	63,831,000	16.5280	
須工ときわ 株式会社	100.0	3.50	2.00	-	105.50	63,849,000	16.5233	
中勝建設 株式会社	100.0	2.50	2.00	-	104.50	63,837,000	16.3698	
株式会社 藤原建設	100.0	2.50	2.00	-	104.50	63,844,000	16.3680	
小松建設 株式会社	100.0	2.50	1.00	-	103.50	63,849,000	16.2101	
株式会社 響建設	100.0	2.50	2.00	-	104.50	66,000,000	15.8333	
入交建設 株式会社						63,813,000	-	失格
関西土木株式会社						63,794,000	-	失格
和建設株式会社						63,790,000	-	失格
フクヤ建設株式会社						63,774,000	-	失格
田中石灰工業 株式会社						63,770,000	-	失格
大旺新洋 株式会社 高知建築本店						63,763,000	-	失格
株式会社 轟組						-	-	辞退

備考 上記入札金額に5%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札金額である。

入札参加資格なしとした業者名	理 由